

Megromlott burkolatú utcák burkolat felújítása, valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevői
részére

Tisztelt Ajánlattevők!

Fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban újabb kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, melyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja a korábban megküldött válaszok folytatásaképp.

Sor- szám	Kérdés	Válasz
18.	A 2017.06.12. napon megküldött kiegészítő tájékoztatás 9. pontjával kapcsolatban kérünk további pontosítást az alábbiak szerint: A mennyiségszámításokból egyértelműen látszik, hogy a pályaszerkezet helyének földkiemelése, pályaszerkezeti rétegek építése mennyiségei nem tartalmazzák a teherátadás miatti lépcsőzés mennyiségeit. Minden szerkezeti réteg a burkolat felületével azonos felülettel van számolva. Helyesen értelmezzük-e, hogy Tisztelt Ajánlatkérő nem kíván változtatni a költségvetési kiírás mennyiségein, és a lépcsőzés miatti többlet mennyiségek költségével Ajánlattevőknek kalkulálniuk kell, visszaosztva azokat a költségvetésben szereplő mennyiségekre?	Mellékeljük a módosított költségvetéseket! Kérjük, ezeket beárazva állítsák össze ajánlatukat!
19.	Tisztelt Ajánlatkérő korábbi kiegészítő információjában jelezte, hogy a kiszoruló föld elhelyezését 5km-en belül el tudja oldani. Kérjük adják meg milyen formában tudják, kívánják elhelyezni a földet. Amennyiben hulladékként, akkor rendelkezniük szükséges hulladék elhelyezési kezelési engedéllyel.(engedély hiányában nem lehet elhelyezni a földet). Amennyiben valamilyen töltésanyagként kívánják esetlegesen beépíteni, akkor a földanyagot át szükséges minősíteni újrahasznosításra és másodlagos felhasználásra.	Önkormányzatunk nem rendelkezik hulladékkezelési engedéllyel. A kitermelt föld egy részét vagy egészét a kitermelés helyén kívánjuk elhelyeztetni (tereprendezés), a többit pedig a kijelölt helyen van lehetőség elhelyezni. A későbbi újrahasznosítás érdekében Önkormányzatunk végzi el az anyag minősítését.
20.	Kazinczy utca építési engedélyében 1,0-1,0m szélességű padka megépítését írja elő a hatóság. A tervdokumentációban és a mennyiségszámításokban 0,5-0,5 m széles padka szerepel. Kérjük a költségvetési kiírásban a mennyiségek javítását tegyék meg.	Mellékeljük a módosított költségvetéseket! Kérjük, ezeket beárazva állítsák össze ajánlatukat!
21.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt erősítse meg, hogy a Kazinczy utca kivételével, egyéb utcákban a vízvezeték hálózat átépítése nem képezi jelen eljárás tárgyát?	Csak a Kazinczy utca esetében kerül sor a vízhálózat rekonstrukciójára.
22.	A műszaki leírások szerint a Hajnal utcában és a Liget utcában 1-1 összesen 2 db földfelszín alatti tűzcsapot, 2,0 méter távolságra, földfelszíni tűzcsapra kell kiváltani.	Heves Megyei Vízmű Zrt. tájékoztatása alapján a közműszolgáltató elvégzi a Liget utcai (Liget u. 23.) tűzcsap cseréjét illetve a Hajnal utcai tolózár

Sorszám	Kérdés	Válasz																																												
	Fenti munkafolyamatok nem szerepelnek a költségvetési kiírásban. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, erősítse meg, ezen munkák nem tárgyai jelen eljárásnak.	cseréjét, az útépités folyamán a Kivitelezővel történt egyeztetésben rögzített ütemezés mellett.																																												
23.	A Táltos utca műszaki leírásában szerepel: „A Heves Megyei Vízmű Zrt. Gyöngyösi Üzemegysége 2016.05.31-én kelt jegyzőkönyvét csatoltuk. Nincs tűzcsap. A teljes ivóvíz hálózat kicserélést javasolja.” Előzőekkel kapcsolatban dokumentációk és költségvetési mennyiségek nem szerepelnek az ajánlattételi felhívásban. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, erősítse meg, ezen munka nem tárgya jelen eljárásnak.	A Táltos utca ivóvízhálózatának rekonstrukciója és tűzcsap elhelyezése nem része a projektnek.																																												
24.	A méret-és mennyiségszámítások alapján véleményünk szerint a költségvetési kiírások nem tartalmazzák a lépcsős pályaszerkezetek miatt műszakilag is szükséges, teljes mennyiségeket. Csatoljuk az általunk, utcánként számolt és érintett főbb mennyiségeket (piros oszlopban szereplő mennyiségek). Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt ezek elfogadására és a költségvetési kiírásban történő átvezetésére.	Mellékeljük a módosított költségvetéseket! Kérjük, ezeket beárazva állítsák össze ajánlatukat!																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ssz</th> <th>Tételszám</th> <th>Tétel szövege</th> <th>Kiírásban szereplő Menny.</th> <th>származott mennyiség</th> <th>Egység</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Kazinczy utca</td> <td>21.</td> <td>Irtás, föld- és sziklamunka:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>21-06-001-0000000</td> <td>Földkitermelés út és padka helyén, 4,00 m szélességig, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel</td> <td>600</td> <td>600,00</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>21-11-025-0120701</td> <td>Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 4,00 m szélességig, 15 cm vtg., osztályozatlan kavicsból</td> <td>162,6</td> <td>162,60</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>61.</td> <td>Útburkolat alap:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>61-02-001-0990133</td> <td>Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-56 jelű, 15 cm vastagságban, padka készítés</td> <td>51,6</td> <td>51,60</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>61-02-002-0990132</td> <td>Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 5 cm vastagságban, padka készítés</td> <td>17,2</td> <td>17,20</td> <td>m3</td> </tr> </tbody> </table>		Ssz	Tételszám	Tétel szövege	Kiírásban szereplő Menny.	származott mennyiség	Egység	Kazinczy utca	21.	Irtás, föld- és sziklamunka:					3	21-06-001-0000000	Földkitermelés út és padka helyén, 4,00 m szélességig, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel	600	600,00	m3	8	21-11-025-0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 4,00 m szélességig, 15 cm vtg., osztályozatlan kavicsból	162,6	162,60	m3	61.	Útburkolat alap:					1	61-02-001-0990133	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-56 jelű, 15 cm vastagságban, padka készítés	51,6	51,60	m3	2	61-02-002-0990132	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 5 cm vastagságban, padka készítés	17,2	17,20	m3	
	Ssz	Tételszám	Tétel szövege	Kiírásban szereplő Menny.	származott mennyiség	Egység																																								
Kazinczy utca	21.	Irtás, föld- és sziklamunka:																																												
	3	21-06-001-0000000	Földkitermelés út és padka helyén, 4,00 m szélességig, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel	600	600,00	m3																																								
	8	21-11-025-0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 4,00 m szélességig, 15 cm vtg., osztályozatlan kavicsból	162,6	162,60	m3																																								
	61.	Útburkolat alap:																																												
	1	61-02-001-0990133	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-56 jelű, 15 cm vastagságban, padka készítés	51,6	51,60	m3																																								
	2	61-02-002-0990132	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M-22 jelű, 5 cm vastagságban, padka készítés	17,2	17,20	m3																																								

Sor- szám	Kérdés					Válasz
	3	61-04-001-0110811	Szórt útalap készítése, egy rétegben, 25 cm vastagságban, FZKA zúzottkőből	271		m3
Vak Bottyán út	21.	Irtás, föld- és sziklamunka:				
	3	21-06-001-0000000	Földkitermelés út és padka helyén, 4,00 m szélességig, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi cróvel	405,8		m3
	9	21-11-025-0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 4,00 m szélességig, 15 cm vtg., osztályozatlan kavicsból	109,6		m3
	61.	Útburkolat alap:				
	3	61-04-001-0110811	Szórt útalap készítése, egy rétegben, 25 cm vastagságban, FZKA zúzottkőből	182,8		m3
Kölcssey Ferenc út	21.	Irtás, föld- és sziklamunka:				
	3	21-06-001-0000000	Földkitermelés út és padka helyén, 4,00 m szélességig, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi cróvel	291,6		m3
	9	21-11-025-0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 4,00 m szélességig, 15 cm vtg., osztályozatlan kavicsból	78,9		m3
	61.	Útburkolat alap:				
	3	61-04-001-0110811	Szórt útalap készítése, egy rétegben, 25 cm vastagságban, FZKA zúzottkőből	131,5		m3
Hajnal utca	1	30	ÚTÉPÍTÉS			
	6	32-310	Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállítással	172,4		m3
	6	32-331	Védőréteg készítése homokos kavicsból	53,8		m3
	6	33-320	Polyamatos zúzottkő útalap készítése (FZKA)	89,7		m3

Sor- szám	Kérdés					Válasz	
Liget utca	1	30	ÚTÉPÍTÉS				
	6	32-310	Alkalmatlan altalajok kitermelése elszállítással	315,12		m3	
	6	32-331	Védőréteg készítése homokos kavicsból	97,74		m3	
	6	33-320	Folyamatos zúzottkő útalap készítése (FZKA)	157,9		m3	
Halastó-Jókai utca	21.	Irtás, föld- és sziklamunka:					
	3	61-04-001-0110811	Szórt útalap készítése, egy rétegben, 25 cm vastagságban, FZKA zúzottkőből	339,5		m3	
	9	21-11-025-0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 4,00 m szélességig, 15 cm vtg., osztályozatlan kavicsból	203,7		m3	
	61.	Útburkolat alap:					
	3	61-04-001-0110811	Szórt útalap készítése, egy rétegben, 25 cm vastagságban, FZKA zúzottkőből	339,5		m3	
Faltos utca	21.	Irtás, föld- és sziklamunka:					
	3	61-04-001-0110811	Szórt útalap készítése, egy rétegben, 25 cm vastagságban, FZKA zúzottkőből	120,1		m3	
	9	21-11-025-0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 4,00 m szélességig, 15 cm vtg., osztályozatlan kavicsból	90,0		m3	
	61.	Útburkolat alap:					
	3	61-04-001-0110811	Szórt útalap készítése, egy rétegben, 25 cm vastagságban, FZKA zúzottkőből	120,1		m3	
7	Céza	21.	Irtás, föld- és sziklamunka:				

Sor- szám	Kérdés				Válasz
	3				
	9	21-11-025-0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 4,00 m szélességig, 15 cm vtg., osztályozatlan kavicsból	7,6	m3
	61.	Útburkolat alap:			
	3	61-04-001-0110811	Szórt útalap készítése, egy rétegben, 25 cm vastagságban, FZKA zúzottkőből	12,6	m3
25.	<p>A méret-és mennyiségszámítások alapján, véleményünk szerint, a költségvetési kiírások nem tartalmazzák (vagy szövegében nem pontosan) a Halastó-Jókai u, a Táltos u., és a Gyóni Géza utca esetében (az előző táblázatban pirossal hozott sorokon jelzett) alábbi tételeket az ott szereplő mennyiségekkel: „Földkitermelés út és padka helyén, 4,00 m szélességig, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel” (a tervezői mennyiségszámításokban szerepel, de a költségvetési kiírásban nem, illetve nem pontos és teljes megfogalmazásban, csupán a fenti tételek tehergépjárműre történő felrakására és elszállítására található erre vonatkozó tétel)</p> <p>Kérjük tisztelt ajánlatkérőt, ezen mennyiségek költségvetésben való átvezetését új tételsorokkal, vagy a meglévő tételkiírások szövegének módosításával korrigálja a költségvetési kiírást.</p>				<p>Mellékeljük a módosított költségvetéseket! Kérjük, ezeket beárazva állítsák össze ajánlatukat!</p>
26.	<p>1.1: Figyelemmel a Ptk. 6:252. § (2) bekezdésére és az Étv. (1997. évi LXXVIII. tv.) 43. § (1) bek. d) pontjára, helyesen értelmezzük, hogy a szükséges tervdokumentáció elkészítése és az építési hatósági engedélyek beszerzése Megrendelő kötelezettsége?</p>				<p>Igen. A jogerős építési engedélyek valamint az engedély nélküli végezhető munkákról szóló nyilatkozatok és a záradékolt tervdokumentációk rendelkezésre állnak.</p>
27.	<p>1.1: Figyelemmel az Étv. (1997. évi LXXVIII. tv.) 37. § (1) bekezdésére, helyesen értelmezzük, hogy az építési tevékenység megkezdéséhez szükséges más hatósági engedélyek, nyilatkozatok és hozzájárulások beszerzése Megrendelő kötelezettsége?</p>				<p>Igen. A Megrendelő feladata az illetékes hatóság felé a munkálatok megkezdésének bejelentése (e-naplók megnyitásával), esetlegesen felmerülő egyéb engedélyek beszerzése.</p>
28.	<p>4.3: Figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) – f) pontjaira és a 3. § (8) bekezdésére, helyesen értelmezzük, hogy a szerződés 4.3. pontja nem zárja ki a többletmunka és a pótmunka jogszabály által lehetővé tett körben történő elszámolását?</p>				<p>A szerződés 4.3. pontja értelmében „.....A Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni, azaz Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, a</p>

Sor- szám	Kérdés	Válasz
		vállalkozási díj összegének mértékétől a Vállalkozó nem térhet el.....”, azaz nincs lehetőség többlet illetve pótmunka elszámolására.
29.	6.1: Felhívjuk T. Ajánlatkérő figyelmét, hogy a szerződés a „Vállalkozói Részfeladat” fogalmát nem szabályozza. Helyesen értelmezzük, hogy a részszámla benyújtásához Vállalkozó nem a „Vállalkozói Részfeladathoz tartozó munkák” elvégzését, hanem a teljes műszaki tartalom 25, 50, illetve 75 %-os készülségét köteles igazolni?	A helyes értelmezés, hogy a részszámla benyújtásához Vállalkozó a teljes műszaki tartalom 25, 50, illetve 75 %-os készülségét szükséges igazolnia.
30.	8.2: A 8.2. pont szerinti késedelmi kötbérnek van összesített felső határa?	A késedelmi kötbér maximum 10%, mellékelten küldjük a módosított dokumentumot.
31.	8.3: A szerződés 8.3. pontja szerint „A késedelmes és hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes vagy hibás teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.” Figyelemmel a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésére, helyesen értelmezzük, hogy a fenti szerződéses rendelkezés a hibás teljesítési kötbér esetében nem alkalmazható? Helyesen értelmezzük, hogy T. Megrendelő a hibás teljesítési kötbér mellett nem érvényesíthet garanciális igényt?	Mellékelten küldjük a módosított dokumentumot.
32.	10.16: A szerződés 8.5. pontja szerint: „Amennyiben Vállalkozó a munkákat ésszerű időben (legalább 3 munkanappal a véghatáridőt megelőzően) készre jelenti, ennek ellenére az átadás-átvétel időpontját Megrendelő a véghatáridőt követő napok valamelyikére tűzi ki, vállalkozóval szemben a késedelem következményei nem alkalmazhatóak.” A szerződés 10.16. pontja szerint: „Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek, illetve a műszaki ellenőrnek írásban készre jelenteni. Vállalkozó a műszaki átadás- átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban köteles értesíteni készre jelentéssel.” A két rendelkezés egymásnak ellentmond, mind az átadás-átvétel időpontját kitűző Fél személyét, mind pedig a készre jelentés vonatkozásában előírt határidő tekintetében. Helyesen értelmezzük, hogy e körben a T. Ajánlatkérő által utóbb módosított 8.5. pont az irányadó?	Köszönjük T. Ajánlattevő észrevételét, a módosított dokumentumot mellékelten megküldjük.
33.	10.22: A szerződés 10.22. pontja szerint: „A munkák végzésével és befejezésével kapcsolatos szakhatósági engedély megszerzéséhez a szükséges műszaki tervdokumentációt a Vállalkozó elkészíti és eljár a Megrendelő megbízása	Figyelemmel a szerződés 4.3. pontjára többletköltség elszámolására semmilyen jogcímen nincs lehetőség. A Vállalkozó a jogszabályoknak, szabványoknak megfelelő

Sor- szám	Kérdés	Válasz
	<p>alapján. Vállalkozó köteles megjelenni a munkával kapcsolatos hatósági ellenőrzésen, műszaki átvételen, teljesíteni az engedélyező vagy jóváhagyó hatóság utasításait. Az ilyen utasításokkal kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.” Helyesen értelmezzük, hogy amennyiben a munkák végzésével és befejezésével kapcsolatos (szak)hatósági engedély megszerzéséhez a szerződés eredeti műszaki tartalmában nem szereplő munkák elvégzése válik szükségessé (különös tekintettel az érintett szakhatóságok / üzemeltetők kikötéseire), úgy a pótmunka és a többletmunka szabályai [Ptk. 6:245. § (1) bek.; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) – f) pont, 3. § (8) bek.] megfelelően alkalmazásra kerülnek?</p>	<p>munkavégzésre köteles a hatóságok által kiadott jogerős engedélyekbe leírtak szerint. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységtől szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § értelmében minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot átad az építető részére ami a biztonságos használatot igazolja és használatbavétel (forgalomba helyezés) megkéréséhez szükséges.</p>

Egyúttal tájékoztatjuk T. Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjára tekintettel Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.

Az új ajánlattételi határidő: **2017. június 27. 10:00.**

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2017. június 15.

Tisztelettel:

