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részére 

 

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

Fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban további kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, amelyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat 

adja, a korábban megküldött válaszok folytatásaképp. 

 
Sor-

szám 

Kérdés Válasz 

45.  A 2-es számú kiegészítő tájékoztatás 33-as kérdés-válasza 

alapján javították a vízgépészeti költségvetést a hiányzó 

földmunka tételekkel, azonban mi nem találjuk. Kérjük, 

egészítsék ki a költségvetést a hiányzó tételekkel! 

Mellékelve a javított-kiegészített költségvetési kiírás.(Építész 

ktg. Irtás, föld- és sziklamunka munkanem, 2,3,5 és 6 tétel.) 

 

46. A 2-es számú kiegészítő tájékoztatás során megküldött új 

vízgépészeti költségvetés 68as, 69-es és 70-es tétele 

beárazva érkezett meg hozzánk. Ezek előirányzott 

összegek, azért került beárazásra, vagy törölhetők? 

Köszönjük T. Ajánlattevő észrevételét, az árak tévedésből 

kerültek kiküldésre, kérjük, szíveskedjenek semmisnek 

tekinteni őket. Mellékelve a javított gépész költségvetési 

kiírás. 

 

47. A 2-es számú kiegészítő tájékoztatás során megküldött új 

vízgépészeti költségvetés 68-as Próbaüzem tételéhez és az 

alatta lévő „Vegyszer” sorhoz nem tartozik mennyiség. 

Kérjük, nyilatkozzanak, hogy ezen tételekhez milyen 

mennyiségek tartoznak! 

A gépész költségvetés 68-as sora ú.n. „összesítő sor”, így 

ehhez nem tartozik mennyiségi érték. (Ahogy a 69. Tervezői 

művezetés tételhez sem, mert az alatta lévő sorban szerepel a 

mennyiség). A Próbaüzem „vegyszer” során kérjük 

feltüntetni a próbaüzemmel kapcsolatos vegyszer anyag-, 

illetve a próbaüzemmel kapcsolatos munkadíjat. Kérjük, a 

tételt tekintsék „1 klt” mennyiséggel szereplőnek. Mellékelve 

a javított gépész költségvetési kiírás. 



 
A Kbt. 114. § (6) szerint a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő 

megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű 

időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében 

foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A kiegészítő tájékoztatás megadásával 

egyidejűleg ajánlatkérő a költségvetést és a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, azonban a módosítás nem jelentős. 

Fentiek alapján Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (3) és (4) –(5) bekezdéseire figyelemmel nem kíván élni az ajánlattételi határidőt 

meghosszabbításának lehetőségével. 

 

 

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét. 

 

Tisztelettel: 
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