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1 ELOZMENYEK

Jaszarokszallas Varos Onkorményzata a varosi kerékparit haldzat tovabb fejlesztését hatarozta el, melyben a
3203 . Gydngyods-Jaszberény 6k.ut jobb oldaldn a belterileten még hidnyzd szakasz létesitését késziti elb.

Az Engedélyes tervet illetve a mddositott engedélyes tervet a ROAD-PLANNING Tervezd Kft. késziti 29/2014.
munkaszamon, a csapadékviz elvezetés vizjogi engedélyes tervét és modositott vizjogi engedélyes tervét
alvallalkozdja a Perfekt K.V.V. Kft. késziti.

jelen dokumentacid a Tervezett kerékpdarit csapadékviz elvezetésének vizjogi engedélyes
tervdokumentaciéjanak médositasat (az Utkezel§ &ltal javasolt és elfogadott javaslatok alapjan késziilt)
tartalmazza.

3. A% 4“}5"%,"3’ *
[forrds: OKIR]
Az orszagos kdzut kdzuti tervezési besorolds szerint: B-V.c.B GyUjtéut kdzepes forgalommal.
A kerékparut kozuti tervezési besorolas szerint: C — Haldzati szerepkérd.

A kerékpdrut kivitelezésénél az orszagos kozut forgalmi savjadnak szélesitésével egyidében épild kiemelt
szegelyhez kapcsolddd ACO-DRAIN tipust oldal bedmlésd viznyel6k biztositjdk, melyek az 4j csapadékviz
csatornaba kerllnek bekotésre.

A kerékparut a 0+000 km szelvényt6l (mely azonos a 3203 . 6k.Gt 16+573 szelvényével) 6ndllo kerékparatként
épll a 0+825 km szelvényig.

Az 6nalld kerékparut épités f6 indoka, hogy a tervezett 2 méter hasznos szélességl kerékparat (a keritésig és
az utcafronti éplletig teljes szélességben t6rténd kiépitése 2,4 méter) oldalakadaly tdvolsaga 0,35 méter, igy
biztosithatd a meglévs fasorok értékes fa allomanyanak megtartasaval egyiit.

(lelenleg igy 21 db fat kell kivagnunk, melyb6l 1 db értékes fa, a kdz0s kerékpar-gyalogut esetén tovabbi 28
db értékes fat kellene kivagni.)

A 0+825 km szelvénytdl a kerékparuat az orszagos kozuthoz kdzelebb keril és a jelenleg meglévé nyilt drkos
csapadékviz elvezetés zart csapadékviz csatorna kiépitésével kerdl kialakitasra a végszelvényig az 1+625 km
szelvényig, mely azonos a 3203 j. ok.Ut 14+958 szelvényével.

Az orszagos kozut és a kerékparat csapadékviz elvezetését a kiemelt szegélyhez kapesolddd ACO-DRAIN
szegélyfolydka viznyelSk biztositjdk, melyek az Uj csapadékviz csatornaba kerlinek bekotésre.

(A kivitelezés sordn hasonld kivitel( azonos vizszallitdsi képességl oldalbedmlds viznyeld beruhdzd
egyetértésével beépithetd.)

A tervezési terlletrd| részletes geodéziai felmérés késziilt. Az dllapotrdgzits helyszinrajz, a hossz-szelvény és
a keresztszelvények ez alapjan késziiltek.

A tervezéshez rendelkezésre dllt a telepiilés dsszkdzmiives helyszinrajza.

A kdzlekedési szaktervezd (Road-Planning Kft.) altal kialakitott nyomvonalon és szintben megtervezett
kerékparut helyszinrajzat, hossz-szelvényét és keresztszelvényeit hasznaltuk alapadatként.
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A beruhdzas sordn a jelenlegi foldmedrii csapadékviz drok helyett részben fedett-, részben nyilt, burkolt
csapadékviz csatorna keriil kialakitasra.

A beruhdzds sordn sem Natura 2000-es teriiletet, sem régészeti lelGhelyet nem érintiink.

1.1 Tulajdonos/tulajdonosok adatai

Jaszarokszallas Varos Onkormanyzata
Jaszarokszallas 5123, Arpad tér 1.
Polgarmester: Gergely Zoltan
Tel./Fax.: 57/531-050

1.2 Engedélyes adatai

Jaszarokszallas Varos Onkormanyzata
Jaszarokszallas 5123, Arpad tér 1.
Polgarmester: Gergely Zoltan
Tel./Fax.: 57/531-050

1.3  Megbizd adatai

ROAD-Planing Tervez6 Kft.
Szolnok 5000, Vasartér utca 20.
Tel: 30/654-0016

1.4 Tervezd adatai

PERFEKT KMV. Kft.

Szolnok 5000, Garibaldi u. 20.
Tel: 30/3301-226

FelelSs tervezd: Nemes Gyula

2 ELOMUNKALATOK

2.1 Geodéziai felmérés

A terlletr6l részletes geodéziai felmérés készllt. A felmérést Pintér Norbert geodéta készitette. Az
allapotrogzité helyszinrajz, a hossz-szelvény és a keresztszelvények ez alapjan késziiltek.

3 ABERUHAZAS ALTAL ERINTETT HELYRAJZI SZAMOK FELSOROLASA

laszarokszallas hrsz 3732.

A beruhazas soran a jelenlegi féldmedrd csapadékviz arok helyett részben fedett-, részben nyilt, burkolt
csapadékviz csatorna keriil kialakitasra.

A beruhdzas sordn sem Natura 2000-es terlletet, sem régészeti lelShelyet nem érintlink.
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4 JOGSZABALYI, SZAKPOLITIKAI HATTER

Jaszarokszallas Varos:

a 2/2002. (1.23.) KBM-FVM - az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozd szabélyokrdl szélé
egylittes rendelet szerint Jaszarokszallas telepliilés: 7.3.1. - A Jaszsag régidja — Jasz-Nagykun-Szolnok
22105 (lll. Tervezett ETT-ek térségei).

14/2010. (V.11.) KWM rendelet - az eurdpai k6zdsségi jelentGségii természetvédelmi rendeltetésii
teriiletekkel érintett foldrészletekr8l — szerint - a telepiilésen az aldbbi helyrajzi szdmok védett
teriiletek: 7. A HORTOBAGYI NEMZET! PARK IGAZGATOSAG MUKODESI TERULETEN TALALHATO
KULONLEGES MADARVEDELMI TERULETEK 7.4. J3szsag (HUHN10005) 7.4.5. Jaszarokszallas: 0143/2,
0143/3, 0143/4, 0143/5, 0143/6, 0143/7, 0143/8, 0143/9, 0143/10, 0143/12, 0143/13, 0143/14,
0143/15, 0143/16, 0143/17, 0143/18, 0143/19, 0143/20, 0143/21, 0143/22, 0144/4, 0144/5,
0144/6,0144/7, 0145, 0146/2, 0146/3, 0146/4, 0146/6, 0146/7, 0146/8, 0146/9, 0146/10, 0146/11,
0147, 0148/3, 0148/4, 0148/6, 0148/7, 0148/8, 0148/9, 0148/11, 0148/13, 0148/14, 0148/15,
0148/16, 0148/17, 0148/18, 0148/19, 0148/20, 0148/21, 0148/22, 0148/23, 0148/24, 0148/25,
0148/26, 0148/27, 0148/28, 0148/29, 0148/30, 0148/31, 0148/32, 0148/33, 0148/34, 0148/35,
0151, 0152, 0153, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0154/4, 0154/5, 0154/6, 0154/7, 0154/8, 0154/9,
0154/10, 0154/11, 0154/12, 0154/13, 0154/14, 0154/15, 0154/16, 0154/17, 0154/18, 0154/19,
0154/20, 0154/21, 0158/2, 0158/4, 0158/6, 0158/7, 0158/8, 0158/9, 0158/10, 0158/11, 0158/13,
0158/14, 0158/15, 0158/16, 0158/17, 0158/18, 0158/19, 0158/20, 0158/21, 0158/22, 0158/23,
0158/24, 0158/26, 0158/27, 0158/28, 0158/29, 0159, 0160, 0161/2, 0161/4, 0161/5, 0161/6,
0161/7, 0161/8, 0161/9, 0161/12, 0161/13, 0161/14, 0161/15, 0161/16, 0161/22, 0161/23,
0161/24, 0161/25, 0161/29, 0161/31, 0161/33, 0161/34, 0161/36, 0161/37, 0161/38, 0161/39,
0161/40, 0161/41, 0161/43, 0161/44, 0161/45, 0161/46, 0161/48, 0161/49, 0161/50, 0161/51,
0161/52, 0161/53, 0161/54, 0161/55, 0161/56, 0161/57, 0161/58, 0161/59, 0161/60, 0161/61,
0161/62, 0161/63, 0161/64, 0162, 0163/2, 0163/3, 0163/4, 0163/5, 0163/6, 0163/8, 0163/9,
0163/10, 0163/11, 0163/12, 0163/13, 0163/14, 0163/15, 0163/16, 0163/17, 0163/18, 0163/19,
0163/20, 0163/21, 0163/22, 0163/23, 0163/24, 0163/25, 0163/26, 0163/27, 0163/28, 0163/29,
0163/30, 0163/31, 0163/32, 0163/33, 0163/34, 0163/35, 0163/37, 0163/38, 0163/39, 0163/40,
0163/41, 0163/42, 0164, 0174/1, 0174/2, 0175, 0177/1, 0177/2, 0178, 0179/2, 0179/3, 0179/4,
0179/5, 0179/6, 0179/7, 0179/8, 0179/9, 0179/11, 0179/12, 0179/13, 0179/14, 0180, 0181/1,
0181/3, 0181/4, 0181/5, 0181/6, 0182, 0183/1, 0183/2, 0184/2, 0184/3, 0184/5, 0184/6, 0184/8,
0184/9,0184/10,0184/11,0184/12,0185,0186/1,0186/2,0186/3,0186/4,0186/5, 0186/6,0186/7,
0186/8, 0186/9, 0186/11, 0186/12, 0186/13, 0186/14, 0187, 0190/2, 0190/3, 0190/4, 0190/5,
0190/6, 0190/7, 0190/8, 0190/9, 0190/10, 0190/12, 0190/13, 0190/14, 0190/15, 0190/16, 0150/17,
0190/18, 0190/19, 0190/20, 0190/21, 0190/22, 0190/23, 0190/24, 0190/25, 0190/26, 0190/27,
0190/28, 0190/29, 0190/30, 0190/31, 0190/32, 0190/33, 0190/34, 0190/35, 0190/36, 0190/37 ; 7.
HORTOBAGYl NEMZETI PARK IGAZGATOSAG MUKODESI TERULETEN TALALHATO KIEMELT
JELENTOSEGU TERMESZETMEGORZES! TERULETEK 7.11.Borséhalmi-legeld (HUHN20076) 7.11.2.
Yaszarokszallas 0146/8b, 0146/9b, 0146/10b, 0146/11b ; 7.39. Jdszarokszallasi szikesek (HUHN20073)
7.39.1. Jaszarokszallas 092, 093b, 098, 099, 0100a, 0100b, 0100¢, 0100d, 0100f, 0100g, 0100h, 0100j,
0100k, 0100l, 0100n, 0100p, 0100r, 0100s, 0100t, 0101/1, 0101/2, 0107, 0110/10b, 0110/1b,
0110/2b, 0110/3b, 0110/4b, 0110/5b, 0110/6b, 0110/7b, 0112, 0121/3, 0121/4, 0121/5, 0121/6,
0121/7,0121/8,0132

Védett teriiletet nem érintiink!

A beruhdzds sordn csak belteriileti helyrajzi szdmot érintiink!

18/2003. (X11.9.) KWM-BM egyiittes rendelet - a telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon
torténd besorolasardl — szerint Jaszarokszallas — Jasz-Nagykun-Szolnok — A — erdsen veszélyeztetett.
25/2002. (11.27.} Korm. rendelet - a Nemzeti Teleplilési Szennyvizelvezetési és -tisztitasi
Megvaldsitasi Programrol — szerint — Jaszarokszallas — Jaszarokszéllas agglomerécidjahoz tartozik {6.
tablazat: Megfelel§ szennyvizelvezet§ és - tisztitd rendszerrel elldtott agglomeracick 2012. december
31-én)-7910 LE.
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e 27/2004. (XI1.25.) KWwWM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd
telepiilések besorolasardl — szerint a telepiilés — érzékeny teriileten fekszik.

e A 43/2011. (X1.30.) BM rendelet a katasztréfavédelmi kirendeltségek illetékességi terlletérdl Jasz-
Nagykun-Szolnok megye - Jaszberényi Katasztréfavédelmi kirendeltséghez tartozik.

e A 61/2012. {XI.11.) BM rendelet a telepiilések katasztréfavédelmi besoroldsarél, valamint a
katasztrofak elleni védekezés egyes szabalyairdl sz616 62/2011. (XIl. 29.) BM rendelet mddositasardl
- szerint a telepllés Il. katasztréfavédelmi osztaly besorolasd.

e A varosban talalhaté helyi mivi értékvédelemmel érintett teriiletek, objektumok: Varoshéza - Arpad
tér 1. (HV.-1.); Kisfaludy dt 11. - 234. hrsz {HV.-2.); Széchenyi u. 42. - 3779. hrsz (HV.-3.); Ipartestiilet
székhdaza - Koztérsasag tér 1. - 2747 hrsz (HV.-4.); Pet6fi MlvelSdési Haz - Mdczar A, tér 10. (HV.-5.);
Rakdczi u. 36. - 1088 hrsz (HV.-6.); Szent Vince u. 5. - 1089 hrsz {HV.-7.); Szent Vince u. 26. -1091 hrsz
(HV.-8.); Szent Vince u. 34. - 1125 hrsz (HV.-9.); Rdkéczi u. 74. - 1176/2 hrsz (HV.-10.); TérSesik u. 6. -
129 hrsz (HV.-11.); Horvath u. 3. - 180 hrsz (HV.-12.}; Csokonai u. 20. - 182 hrsz (HV.-13.); Rakdczi u.
73.—1958/2 hrsz (HV.-14.); Rakéezi u. 65. - 1991 hrsz (HV.-15.); Bélcséde - u. 32. - 213 hrsz (HV.-16.);
Renddrdrs - 225/2 hrsz (HV.-17.); Kisfaludy u. 8. - 250 hrsz (HV.-18.); J4ké u. 11. - 2727 hrsz {HV.-19.);
Deak F. u. 5. - 2733 hrsz (HV.-20.); [d6sek Napkoézi Otthona - Kisfaludy u. 34. - 212 hrsz (HV.-21.); Pet&fi
S.u. 9.-3676 hrsz (HV.-22.); Petéfi S. u. 11. - 3679 hrsz {HV.-23.); Pet&fi S. u. 17. - 3684 hrsz (HV.-24.);
Pet6fi S. u. 29. - 3690 hrsz (HV.-25.); Ddzsa Gy. u. 25. - 3694 hrsz (HV.-26.); Ddzsa Gy. u. 15. - 3708 hrsz
(HV.-27.); Dézsa Gy. u. 13. - 3711 hrsz (HV.-28.); Ddzsa Gy. u. 11. - 3712 hrsz (HV.-29.); Széchenyi u. 30.
- 3767 hrsz {HV.-30.)

e A varosban talalhato épitészeti objektumra és kdrnyezetre vonatkozé védelem: Nepomuki Szent
Janos szobor (OK.-1.); Dr. Czettler Jend emlékoszlop - Kéztarsasag téri park (OK.-2.); H8s6k szobra -
Arpad téri park (OK.-3.); Il. Vildghaborts emlékks - Kéztarsasag téri park (OK.-4.); 1. vilaghaborus
emlékm( - Arpad tér (OK.-5.); Kubikus szobor - Méczar Andor tér (OK.-6.); ,Id6kapu” - MSczar Andor
tér {OK.-7.); Pethes Imre emlékoszlop - Kdztarsasag tér 14. (OK.-8.); Szenthiromsig oszlop -
Koztdrsasag tér {OK.-9.); Szent Vendel szobra - kiilterilet (OK.-10.)

e A varosban utcaképi védelem vonatkozik az alabbi teriltekre: Reviczky u. mindkét oldala (UV.-1.);
Csokonai u. mindkét oldala (UV.-2.); Kisfaludy u. mindkét oldala a 250. hrsz. ingatlanig terjedd szakasz
(UV.-3.); Dézsa Gy. it mindkét oldala {(UV.-4.); Petdfi S. u. mindkét oldala (UV.-5.); Arany J. u. északi
oldala (UV.-6.}; Csuka u. mindkét oldala a hozza tartozd zsdkutcaval (UV.-7.); Csérsz u. mindkét oldala
a hozza tartozd északi és déli utca nyudlvannyal (UV.-8.); Faskert u. az Ady E. Gti kicsatlakozastdl a
Tinddy utcai kicsatlakozasig (UV.-9.); Nyar u. mindkét oldala a hozza csatlakozd nyudlvanyokkal, a Jaszai
Mari utcatdl a Szent Vince, ill. a Damjanich utcai kicsatlakozéasig (UV.-10.); A Gydni Géza u. a Zrinyi
utcai kicsatlakozastdl a Thiel Bernat utcai becsatlakozasig (UV.-11.)

e Mdiemléki védetiségek Jaszérokszallas kozigazgatasi terliletén: R.k. Templom (Kdztérsasdg tér, hrsz:
24); Maria oszlop {Koztarsasag tér, hrsz: 3731/3); Lakohaz és melléképiiletek (Széchenyi u. 31., hrsz:
294); Volt fogadd (Széchenyi u. 104., hrsz: 3819/1).

e Nyilvintartott régészeti lel6helyek Jaszarokszallas teriiletén: Agéihalom (kiilteriilet); Kopaszhalom
(kilteriilet); Csorszarok (kilterilet)

e A telepiilés kdzati kdzlekedési teriileteinek besorolasa: (Orszagos f6- és mellékutak) 3203.sz.
forgalmi Ut (Gydngyds-$aszarokszallas-laszberény), 6sszekdts Ut, telepilési f6ut; 3205.sz. forgalmi dt
(Jészarokszallas-Tarnadrs-Tarnaméra), Osszekdté Ut, telepllési f8ut; 3231.sz. forgalmi (it
{Jaszarokszallas-Jaszagd-Pusztamonostor), 8sszekotd Ut, telepllési fEut.

5 A BERUHAZASSAL ERINTETT TERULET JELLEGE ES KITERJEDESE
5.1 Erintett féldrajzi teriilet bemutatasa

5.1.1 Aterilet kozigazgatasi lehatarolasa, terileti egységek

Jaszarokszallas Varos telepiilés Jasz-Nagykun-Szolnok Megyében északi részén taldlhatd, a Jaszberényi
kistérséghez tartozik.

A teleplilés hatdraban folyik a Gyongyos-patak.

7. oldal
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Az alegység hataros a 2-6; 2-8; 2-9 és a 2-10-es alegységekkel, de a viztestek csak a 2-10-es alegységben
elhelyezkedd Zagyvaval, mint a Tarna befogaddjaval vannak kézvetett kapcsolatban.

Azonosito Viztest neve Viztest tipusanak leirdsa

AEP540 Gydngyos-patak felsd 1 Hegyvidéki — szilikdtos — durva — kicsi vizgy(jtdé
AEP977 Szarv-agy-patak 15 sikvidéki — meszes kdzepes-finom — kicsi vizgy(jté
AEQQO41 Tarna-felsé 2 hegyvidéki — meszes - durva — kicsi vizgyijté
AEQO39 Tarna-kdzépsd 5 dombvidéki — meszes - durva — kicsi vizgy(jté

Az alegység terlletén lévé 25 db vizfolyas viztestbdl 10 db erdsen mddositott kategdriaba lett besorolva.
Mesterséges vizfolyas viztest az alegységhen nincs.

Az erésen médositott allapotba sorolast, valamint az erésen médositott allapot fenntartasat az Agdi-patak,
Bene-patak, Bene-patak kozépss, Gyongyds-patak also, Gyongyds-patak kézépss, Tarndca-patak és a Tarna
alsé megnevezés( viztestek esetében a vizek kartételei elleni védelem biztositasa, a telepiilések arvizvédelme
indokolja. A Tarjan-patak, Toka-patak alsé és a Toka- patak felsé viztestek esetében az erdsen mddositott
dllapot fenntartdsat a vizhasznositasi, vizpotlasi és rekreacids célokat szolgdld volgyzardgatas tarozok
indokoljak.

Jaszarokszalldson taldlhaté monitoring pontok:

Monitoring pont neve :;%\rféfé / x::énsyiségi Kémiai mérés :(/(isz(;cest EZirés /
Jaszarokszallas Strandfiird6 hévizkdt termelé  vizszint pt.2.2 kat
Jaszarokszallas TO1826 figyelSkit figyel6 vizszint sp.2.9.2 kat
Jaszarokszallas Vm.5 termel§ védett rétegviz p.2.9.2 kat
Jaszarokszallas Vm.6 termeld védett rétegviz p.2.9.2 kat
Jaszarokszallas Vm.7 termel§ védett rétegviz p.2.9.2 kat

laszarokszallason, illetve a csapadékviz bevezetéseként szolgéld GydngyOs-patakon taldlhaté monitoring
pontok jellemz6i:

NBmR
z =
Q ‘T v R
1e > \;/ — = E
Monitoring pont neve Viz tipusa FelelCs o 8 & =D g
szervezet v e ‘0 S 195 :
= N e & 33 N
0 Q) > =2 ' o B = >
N B e 0 h - & Y v
3 5 S |BE|l & 35c 5 2
2 = =2 228 @
Gyongyds patak fels§ (Martahaza) FE KTVF + +
Gydngydshaldsz Gyongyds vm. XVII/A FA VH +
GyoOngydshaldsz Gyongyds vm. XXX FA VH +
Gydngyos-patak (Gyongyds-Dél) FE KTVF + +
Gybngyds-patak (Gyéngybshalasz) FE KTVF +
Gydngyds-patak felsé FE KTVF + +
Gydngyds-patak(Vamosgyork) FE KTVF +
Jaszarokszallds Vm.5 FA VH +
Jaszarokszallds Vm.6 FA VH +
Jaszarokszallds Vm.7 FA VH o+
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5.1.2 Az érintett foldrajzi kbrnyezet bemutatisa

[Forrds: Magyarorszdg Kistdjainak Katasztere]

Jaszarokszallas varos belviz és csapadékviz elvezetése a Tarna-vizgy(jtSjén 2-4-2 alegységen a Gydngyds-patak
vizgy(jté teriiletén, a Gyongydsi Stkon helyezkedik el.

51.2.1 Gydngydsi sik
A kistaj Heves és Jasz-Nagykun-Szolnok megye teriiltén helyezkedi kel.
Teriilete: 600 km? (a kézéptaj 15,6%-a, a nagytdj 1,2 %-a).

Domborzati adatok

A kistaj 94 és 198 m kozotti tszf-i magassagu teraszos hordalékkup siksdg. A felszin orografiailag kétarcu.

Ny-i része, a Tarna és a Gyongyés sikja alacsonyabb, csaknem teljesen sik {atlagos relativ relief 2m/km2);
felszinét folydvizi formak (holtmedrek, leflizétt morotvak) fedik. Ez a Zagyva és a Tarna magasabb
hordalékkupija kozé ékelt vizeny8sebb teriilet. tipusat tekintve tagolt, ill. hulldmos siksdg. A K-i rész kdzepétdl
5-10 m-es peremmel emelkedik ki a Tarna pleisztocén hordalékkipjanak megmaradt K-i szarnya (Hevesi-
homokhat) Atlagosan 5 m/km2-es relativ relif(i, hulldmos siksag; felszinét a szél formalta.

Féldtani adottsdgok

A fekit add tébb szaz m vastag fels6panndniai lledék Dél felé (a poszt-panndniai sillyedés mértéke
erésodésének megfelel6en) vastagodnak. Ezekre jelentds vastagsagu, kavicesal, durva homokkal jellemezhetd
pleisztocén hordalékkip-anyag telepiilt. Ezek a rétegek Aldebrén, Kdlon, Tarnabodon, Boconadon jelent&sebb
(Gsszesen 1,4 Mm3) kavicskészletet tartalmaznak.

Atartés siillyedés kovetkeziében a felszinen, ill. a felszin kézelében csak felsd pleisztocén és holocén liledékek
vannak. A fels6 pleisztocénban még egységes GydngyOs-Tarna hordalékkip a holocén kezdetén élesen
kettévalt,; a K-i magasabb szarnyon 16s26s homokkal, homokos 16sszel fedett futéhomok a jellemzg, a Ny-i
alacsonyabb rész infuzids 16sszel és holocén folydvizi feltdltésekkel boritott. A kavicsésszletek igen jo vizbazist
jelentenek. Potencialis max. szeizmicitasa 7-8 °MS.

Telepilések: Adacs, Aldebrs, Boconad, Csany, Erk, Hort, Jaszagd, Jdszdrokszallds, Jaszddzsa, Kal, Kapolna,
Kompolt, Nagyfliged, Nagyut, Tarnabod, Tarnaméra, Tarnadrs, Tarnazsadany, Totfalu, Vamosgyork, Visznek,
Zarank.

Eghajlat

Mérsékelten meleg-szaraz éghajlattal jellemezhetd kistaj.

A napsiitéses orak évi szama 1950 és 2000 kozott van, a nyari év negyedben 780-790 6ra, a téliben kb. 190
ora napsiités varhato.

Az évi kozéphBmeérséklet 10,0 °C, de a D-i részeken ennél magasabb, 10,2 °C. A vegetacids idészak
hémérséklete 16,8-17,0 °C. A napi kdzéphémérséklet kb. 188 napig meghaladja a 10 °C-ot, a tavaszi atlépés
4pr. 12 kériil, az 8szi okt. 17-18-an varhatd. Az dpr. 13-14 és okt. 20-22 kozotti idEszak (189-192 nap) fagyoktd!
mentes. Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok &tlaga 34,0-34,2 °C, EK-en ennél valamivel alacsonyabb,
33,6-33,8 °C. Az évi abszolit minimumok atlaga -17,0 °C, E-on -16,5 °C kériil alakul.

Az évi csapadék atlagosan 550-600 mm koril van. A vegetacids id6szakban 330-340 mm esé esik. Kompolton
hullott 24 dra alatt a legtobb csapadék, 99 mm. A téli id6szakban atlagosan kb. 35 napig boritja ho a foldeket:
az atlagos maximalis ho vastagsag 16-18 cm. Az ariditasi index: 1,21-1,26. A Matra szélarnyékold hatdsa miatt
f6leg a nyugatias és keleties szelek dominalnak, s az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koril van.

F6ként a kisebb vizigényl szantofoldi és kertészeti kultlrédk szémara j6 az éghaijlat 6nt6zés nélkal.

Vizrajz
A tajnévvel ellenkezbleg a Tarna vizrendszere toiti ki. A Tarnanak (105 km, 2116 km?2) Aldebrétdl Jdkéhaimaig

terjed8 49 km-es szakasza tartozik ide, 1490 km?-rel. Mellékvizeket a Kigyds-patak (26 km, 46 km?) kivételével
csak jobbrol kap.

9. oldal
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Ezek: Tarndca (36 km, 180 km2), Bene patak (31 km, 152 km?), Gydngyos-patak (44 km, 544 km?), Agdi patak
(47 km, 264 km2). Valamennyien a Matraban erednek és az ottani lefolyési viszonyokat kdzvetitik a sik kistajra.
Maga a terlilet szaraz, gyenge lefolydsu és vizhianyos.

Lf= 1 I/sxkm?, Lt= 6%, Vh=110 mm/év.

A vizjarasi adatok:

Vizfolyds Vizmérce LKV LNV KQ K6Q NQ
Tarna Jaszdézsa 16 526 0,18 4,0 130
Tarméca-patak | Tarnazsadany 17/3/ 390 0,02 0,28 40
Bene-patak Nagyfiuged 30 348 0,02 0,28 40
Gyongyos- Gydngyos -40 210 0,15 0,12 30
patak

Az arvizek a kora nyari csapadékos periddusban gyakoriak, mig a kisvizek a szdraz 8szon altaldnosak. A
vizmingség a sok kommunalis szennyezéstél lll. osztilyld. Az arteriilet tetemes, 96,5 km?. Ebb&l 8 km?
belteriilet, 57,3 km? szanto, 31 km? rét és legeld, 0,2 km? erdé.

Csupan négy kis természetes tava van, amelyek egyiittes teriilete 3,5 ha.

A talajviz mélysége a teriilet E-i szegélyén még helyenként 4-6 m, de D-re mar mindenhol 2-4 m kézott van.
Mennyisége Kaltdl Tarnadrsig 1-3 I/sxkm?., mashol nem szamottevd. Kémiai jellege Kapolna — Jaszarokszallas
- Jaszddzsa kozott natrium-, mashol kalcium-magnézium karbonatos. A keménysége Kaltdl lefelé a Tarna
mentén 25-35 nk®, mashol 15-25 nk°.

A szulfattartalom csak a telepiilések kdrzetében haladja meg a 60 mg/I-t.
A rétegviz mennyiségét altalaban 1 1/sxkm? ald becsiilik. Az artézi kutak szama sok, mélységiik 100-200 m
kozott van atlagban, mig vizhozamuk nem éri el a 100 [/p-et. De mélyebb firasokbdl tekintélyes

vizmennyiséget is nyerhetnek. Jaszarokszallasnak 52 °C, Tarnaméranak 39°C melegviz{i kutja van, amelyek
firdét taplalnak.

A felszini vizkivételek kihasznaltsaga megkozeliti a 100 %-ot, mig a felszin alattiaké csak 60 % kordl van. A
kutak terhelését is 60 %-ra becsilik.

Talojok

Az atmeneti taj-jelleg a talajtipusok Gsszetételében is megmutatkozik. A Matra elSterébél a nyirokszerd
agyagon, ill. Nagyrédétdl Ny-ra a l8sz8s anyagokon csernozjom barna erdétalajok képzédtek, dsszesen 10%-
os teriileti részaranyban.

Mechanikai Osszetételiik agyagos vélyog, a 16sz6n képzddotteké valyog, termékenységiik az V. kategdria.
Féként szantok. A Hatvan kérnyéki homokos dledéken a VII. talajminGségi kategéridba sorolt barnaféldek
taladthatéak (3%).

A Kaltél D-re huzédd homokteriileteken gyenge termékenységl (VII.) kovarnyaros barna erdétalajok
keletkeznek 2%-os teriileti kiterjedésben. A barna féldek homokterlleteihez csatlakozdan humuszos
homoktalajok is el&fordulnak, 6sszesen 1%-os kiterjedésben.

A 16s20s Uledéken dsszesen 22%-os terlleti kiterjedésben réti csernozjom talajok fordulnak eld. A csany
kornyéki, kilugozott (felszinen nem karbonatos) valtozatok termékenysége 1V., mig Tarnazsadany kornyéki,
felszintdl karbondtos valtozatok a Il. talajmindségi kategdridba tartoznak. FSként szantdk. A taj mélyebb
fekvésd, 10sz6s liledékein tobbnyire agyagos valyog mechanikai Gsszetétel(i, mészmentes réti talajok
talalhatéak Osszesen 45%-os teriileti részaranyban. A kedvezd termékenységl (V.) réti talajok nagyobb
részben szantoként hasznosulnak. A patakvélgyek (Tarndca, Gyodngyds) dntésanyagain kialakult agyagos
valyog, agyag fizikai féleségli nyers &ntéstalajok kiterjedése 1%-nyi. Termékenységi besorolasuk a VII., vagy a
VI, talajmindségi kategdria.

A kistajban valtozatos elhelyezkedéshen féleg a réti talajok kozé dgyazottan réti szolonyecek és sztyeppesedd
réti szolonyecek is eléfordulnak.

Terméketlenségiik, ill. igen gyenge termékenységiik kbvetkeztében f8ként szikes legel8k és rétek.

A réti csernozjomok mélyben sés valtozata a 16sznél nehezebb mechanikai 6sszetételd, agyagos valyog fizikai
féleségd, termékenységiik j6, az V. talajminGségi kategdridba tartoznak, f6ként szantdk.
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Novényzet

A kistdj teljes terjedelmében az Alféld floravidéke Tiszantuli flérajarasba tartozik. A fontosabb potencialis
erdbtarsulasok a tolgy-kéris-szil ligeterd6k és a tatarjuharos 16sztblgyesek. A lagyszard fajok kozott
megtalalhatd a berzedt golyaorr, a fénytelen galaj, a sarga gydszivirag. stb.

A mezbgazdasagi terlilethasznositas fontosabb fénévényei a buza, az &szi arpa, a cukorrépa és a paradicsom.

Sajdtos tdji adottsdgok
A kistajban fellelhet6 telepiilések z6me csak alacsonyabb rendd kozurtdl érhet6 el.

Tdjtipoldgiai Gsszegzés

Mérsékelten meleg, szaraz éghajlat és jelents vizhidny jellemzik.

A kistdj E-i peremén, a Matraaljaval hataros savban hegységelStéri |8sztakards, homokos kavicsos
hordalékkup-siksdg huazodik. Rajta Ny-on barnaféldek és csernozjom erdétalajok, K-en csernozjomok
képzédtek. Zomeét szantofoldként hasznositjak, ami kifejezetten kultirsztyep jelleget ad ennek a tajtipusnak.
T6le D-re magas talajvizli, mentesitett alacsonyartéri siksag terjeszkedik a Zagyvaig és a Tarndig. Ennek
iszapos, agyagos felszinét fGleg szolonyeces szikes foltokkal tagolt réti talaj boritja. Tilnyomdrészt szantofold,
ill. kevés sziki tatarjuharos tolgyesliget és tobb sziki ndvényzet(i legel talalhaté rajta. Altalaban kulttrsztyep
jelleget mutat. A Tarna bal oldalan kétott homokos, enyhén buckas, mély talajvizii hordalékkup siksag hizddik,
humuszos homok és kovarvanyos barna erdétalajjal. Ezen sok a sz618, a gylimdlesds, a homoki tolgyes
maradvany, de a nagyobb rész itt szantéfold.

A teriilet Ny-i és D-i pereme l6sztakards, kozepes talajvizallasy hordalékkup-siksag, amely féleg réti
csernozjom takarot visel. Helyenként ennek mélyebben soés valtozata is el&fordul. Tulnyomorészt

szantofdldek, erds kultirsztyep jelleggel. A hegység fel8l érkezd patakvolgyek fiatal Ontéstalajan artéri
ligetekkel tagolt rétek zoldellnek.

5.1.3 Tarna vizgy(Gijté alegység jellemzése

[Forrds: Vizgyiijté Gazdalkoddsi Terv]

Jaszarokszallas varos belviz és csapadékviz elvezetése a Tarna vizgy(jtéjén, a 2-4-2 alegységen a Gyongyos-
patak vizgyUijtd teriiletén helyezkedik el.

Jaszarokszallas a Tarna vizgy(jt6 alegységen taldlhato.

5.1.3.1 Természeti kdrnyezet

A Gydngyds és a Tarna vizgy(jtd teriiletei az Eszaki-kdzéphegységben, a Matra és az azt észak, kelet és dél
fel6l korilvevd domb-és sikvidéki teriileteken helyezkednek el, déli része az Alfsld része. Az E-D-i folyasiranyt
Tarna patak a Matra keleti oldalvizeinek levezetSje, 3 ag 6sszefolyasabdl keletkezik, a Leleszi, a Paradi és a
Ceredi Tarnabdl. A teljes vizgy(ijts tertilet 2116 km?.

A Tarna legjelentGsebb mellékvizfolydsa a Gydngyds-patak, a Matra nyugati oldalvizeinek levezetdje,
amelynek vizgy(jtSje 544 km?, a Tarna vizgy(jt8 25,7 %-a.

5.1.3.2 Vizféldtan

A Tarnai alegység & szerkezeti irdnyai ENy-DK-i és erre merdlegesen EENy-DDK-i lefutdstiak, ezek egyiittese
hatarozta meg a jelenlegi folydmedrek lefutasat is.

Ateriilet foldtani-hidrogeoldgiai jelleg szempontjabdl harom részre bonthatd: a Matra hegyvidéki teriileteire,
a Matraalja terliletére és Pétervasara kdrnyékén levd északi részmedencére.

A Matra hegyvidéki terlilete elsé kozelitéshen a legegyszerlbb foldtani felépités(i. A hegység vulkanikus
eredetl kiemelt témb, a lehulld csapadék j6 része a felszinen fut le a peremeken. A vulkanitok mallasabdl
agyagos talaj képz&dik, ez is gatolja a leszivargast.
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A vulkani felépités rétegvulkéani eredet(, valtakozva jelennek meg a puhabb kézetek, féleg tufa, artufa, és a
tomorebb vulkani kdzetek, pl. andezitek. Ennek megfelelSen szadmos teriileten a talajviz hasadékviz
formajaban sok helyitt kialakulhat néhol szulfat-gazdag forrasviz formajaban bukkanva a felszinre.

A Matratdl délre esd teriileten a hegység labanal a kiemelt vonulattal parhuzamos vonulatokban jelennek
meg a felszinen a pannon medencét kitolt6 ledékek: a lignit, a homokos partkdzeli és az agyagos parttdl
tavoli kifejiGdés.

Ezek a formacidk az Alfold aljzatdval kozel parhuzamosan a mélybe buknak, délebbre haladva egymas folott
jelennek meg. Ez a dombhat hizédik egészen a Tarna vonaldban feltételezhetd fiatal vetSdésig, a folyé
kozépsd szakaszanak kavicsteraszat is ennek megfelelen aszimmetrikussa torzitja.

5.1.3.3 Vizrendszer

Fontosabb vizfolydsok: Tarndca-patak, Bene-patak, Recski-Tarna-patak, Nyiget-patak, Domoszldi-patak,
Kigyds-patak, Gydngyds-patak, Kiils6-Mérges-patak, Rédei-patak, Szarvagy-patak, Agéi-patak.

A Vasarhelyi Program keretében a Vizrendezés sordn a Rédei-Nagy-Patak Vémosgydrk mellett dtkdtésre
keriilt a kiils6-Mérges patakba. Ugvanezen atk6tésnél a Gybngyls-patak dtkétésének lehetfsége is
megteremtéddtt. Ennek rendezése jelenleg is folyamathan van.

A patakok vizjarasara a kora tavaszi maximum a jellemzd, illetve a csapadékban gazdagabb nyari hdnapok akar
kiugréan magas atlagértékei. Mivel a Matraban az igazan nagy magassagok teriileti aranya viszonylag csekély,
igy a kései héolvadasos arhulldmok ritkak, hatasuk inkdbb csak a felsé folyasokra terjed ki.

A nyar kozepétdl a vizmennyiség folyamatosan csékken és altaldban augusztus végére, szeptemberre eléri
éves minimumat.

A patakok rendkiviil szeszélyes vizjarasuak, a legkisebb és legnagyobb vizhozamok kézotti kiildnbség tobb
ezerszeres lehet.

Ebben a tervezési alegységben 31 db viztarozé épllt és lizemel. Ezek Osszes térfogata 19,314 millid m3,
vizfelliletlik 705,0 ha.

Ebben az alegységben taldthaté az EKOVIZIG miikddési teriiletének legnagyobb viztarozéja a 8,2 millié m3
hasznos térfogatu Markazi térozé, de van itt 6000 m3 térfogata joléti tarozd is.

Itt Gzemel a Matrai Regionalis Vizellaté Rendszer két alaplétesitménye (vizbazisa) a Kdszorlvolgyi és a Csorréti
viztarozd is.

A tarozdk zémét a 60-as évek kozepén épitették oOnt6z0viz biztositds céljara. Mara ezek zdmében
horgasztavakként tizemelnek. Uzemeltet8ik nagyrészt maganszemélyek.

Rendszeres ontdz6viz szolgaltatas csak a Gyongyds-Nagyrédei viztarozobdl van.

A tarozdk z6me dombvidéki, volgyzardgatas jellegli. Sikvidéki hossztditése, tapcsatornas jellegli csak az
Adécsi, Csanyi és Gydngyoshalaszi tarozd.

Az Addcsi tarozot 1,1 millié m® hasznos térfogattal és 88 ha vizfeliilettel az all6viztestek kdz6tt is nyilvantartjak.

5.1.3.4 Tarsadalmi és gazdasagi viszonyok
Telepiléshaldzat: A Tarna alegységben szerepld telepllések az alabbi kistérségekhez tartoznak:
e Gyongyosi kistérség
e Flizesabonyi kistérség
e Hevesi kistérség
e Pétervasarai kistérség
e Salgdtarjani kistérség
e Hatvani kistérség
s Bélapatfalvai kistérség
e Jaszberényi kistérség — Ide tartozik Jaszdrokszdllds varos
e Batonyterenyei kistérség
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5.1.3.5 Jaszarokszallas vizféldtani adottsagai kitermelhetd ivovizek szempontjabal
[forras: Barabas Imre: Jdsz ~ Nagykun — Szolnok megye foldtani — vizfoldtani adottsagai és ezek befolyasa az
egyes eltérd felépités részkorzetek aljzatabdl kitermelhetd ivovizek mindségére]

A kérnyék ivovizes kitjai ezeket a kdzép- és durvaszemcsés vizaddkat csapoljak meg, 500 — 1000 I/p kdzotti
hozamokat adva.

A teleplilés vizelldtasat a kozponti vizm( telepen1évé 1, 2., 3., és 4. sz. valamint a Vamosgyodrkre vezeté mat
melletti kilterileti kitkertben [évs 5., 6., és 7. sz. kutak biztositjak. A 3. sz. kit vizmindségi probléma (magas

As tartalom), a 4. sz. pedig magasabb h6mérséklete miatt id6nként el6forduld mikrobioldgiai szennyezettsége
miatt tartdésan Gzemen kiviil van.

A t6bbi kat a varos vizigényét megfeleld biztonsaggal eliatja, uj kut firasat nem tervezik.

Kézponti vizm(telep  350,0 m-es kit (m0iksds)
Kézponti vizmitelep  198,0 m-es kit (mdkods)

Kozponti vizm{telep  120,0 m-es kut
Kézponti vizm(telep  419,8 m-es kit

{izemen kivili)
lzemen kiviili)

—— — p—

Kiilsg vizm(telep 320,0 m-es kit (miiksdd)
Kiilsé vizmiitelep 193,0 m-es kit (mikodés)
Kiils8 vizmtelep 105,0 m-es kit (mdkods)

A jelenlegi vizmu-kutak képességei a kovetkez6k:

Kut mélysége Epités éve Eredeti vizhozam Jelenlegi vizhozam
(m) (I/p) (I/p)
350,0 1966 396 160-170
198,0 2002 900 800-810
120,0 1970 438 {izemen kivil
419,8 1983 383 lizemen kivdl
320,0 1992 900 310-350
193,0 1988 728 335-410
105,0 1988 615 340-410

5.1.3.6 Eghajlat, csapadék

A magassagi tagozddassal Osszefliggs teriileti kiildnbségek az évi kdzéph&meérséklet terlileti megoszlasaban
is jelentkezik, a vizgyljt6 legalacsonyabban fekvd teriiletei egyuttal a legmelegebbek is, ahol az évi
kdzéphomeérséklet 10,5 °C, a Matra csicséan ennek értéke 7 °C. A legmelegebb honap a julius és az augusztus.
E hénapokban a maximalis hEmérséklet tobb esetben meghaladta a +36 °C-t. A leghidegebb hdnapok a januér
és a februar. A minimdlis h6mérséklet tobbszor -25 °C alatt volt.

A szabad vizfelszin pérolgdsa a sikvidéken altaldban 700-800 mm. Innen a magassag ndvekedésével egyltt
fokozatosan csdkken. A Métra legmagasabb részein 600 mm alatt marad.

A vizgy(jts teriiletén a magassagi kiilonbségeket hlden kbveti az évi atlagos csapadék teriileti megoszlasa: az
évi csapadék sokévi atlaga a legalacsonyabb teriileteken 500 mm korili, ugyanakkor a Matra legmagasabb
részén eléri a 750 mm-t is.

A csapadék éves jarasara jellemz8, hogy havi minimuma &ltaldban januartél-marciusig, maximuma pedig
altalaban juniusban, ill. a magasabb régidkban majusban alakul ki. A minimum értéke 20-40 mm kozott
mozog, mig a maximum eléri a 80-110 mm-t is.

A révid idd alatt hullott nagy csapadékokat vizsgalva megallapithatd, hogy az igazan heves és nagy csapadékot
adé zivatarok altaldban a hegység magasabb terilletein, ill. a Métra déli, délnyugati |abainal jonnek létre. A
hegységtdl északra, északkeletre esé terlileteken altalaban gyengébb a zivatartevékenység.

A hétakard kialakulasanak kezdete altalaban november vége, december eleje. Megszlinése altalaban februar
végén, marcius elején kovetkezik be, de ezek az id8pontok a magassag emelkedésével jelentdsen
kitolddhatnak, akar november elejére, ill. aprilis kbzepére.
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A hd maximalis vastagsaga és viztartalma a sikvidéken 30-40 cm ill. 70-80 mm, a Matraban elérheti az 50-150
cm-t és a 100-300 mm-t. Atlagat tekintve a sikvidéken 30-40, a Matradban 70-100 a hétakards napok szama.
Kékestetdn elSfordult mér 145 napos hé boritas is.

5.1.3.7 Gazdasagi jellege, féldhaszndlat jellege

Az északi dombvidéken agyagos erdé6talajok alakultak ki. Az altalaj véros agyag, az un.nyirok. Ez a talaj rossz
termd&képességl, erdzidra hajlamos. Az anyakézet valamikor mindenhol az erd8s vegetacidé befolyasa alatt
talajosodott. Az erd&jelieget az erdk kiirtdsa utdn megindult erételjes lepusztulds és mezdgazdasagi mivelés
modositotta.

Ahol a hulléporos takardn kialakult erdék csak kis mértekben pusztultak le, agyaghemosddasos erddtalajokat
taldlunk. Feltalajuk vilagos barna 2,0-2,5 % humuszt tartalmazé vélyog. A kiligozddas mértéke valtozo, az
erdék alatt lényegesen nagyobb, mint a mlvelés alatt all6 terlleteken, ahol az erézid és a névényzet hatasara
visszameszez&dés jatszodik le. A mivelés hatasara természetesen a felhalmozddési szint és a feltalaj
(kiligozddasi szint) agyagtartalmanak eredeti 2:1 aranya erésen modosul, és a kiegyenlitédés felé halad. A
tomott, még lazitatlan felhalmozddasi szint a vizateresztést erdsen hatraltatja. E talajtipusnak az eredeti
kilugozasi szintje igen gyorsan az erdzié martalékava valik. Az alatta 1évé szinteknek azonban az erdzidval
szembeni ellenallasa igen nagy.

Kisebb foltokban meszes, lazabb talajokon, a flives-bokros nyiltabb erd6vegetacié hatasara sotétvoroses szind
humuszkarbonatos talajok alakultak ki. Vizgazdalkodasuk igen jé, humusztartalmuk eléri a 3 %-ot.

A vélgyek hordalékai, a hordalék mindsége és a talajviszonyok fliggvényeként, igen tarka képet mutatnak. Az
oldalvolgyek betorkolldsaban rendszerint sok homokos hordalék rakédott le, amelyen a humuszos homok, a
csernozjom jellegli homok és a kovarvanyos barna erdétalaj tipusba sorolhaté talajok alakuitak ki.

Dél felé haladva a t3j hidromorf jelleget 6lt, ahol réti talajokat, mélyben sés és mélyben szolonyeces réti
talajokat talalunk.

A ndvényzettel nem kellden védett vulkani tufak, illetve gyenge kotGanyagld homokkdvek rendkivil sok
hordalékot juttatnak a vizfolydsokba. A vizfolyasba bejutd hordalékmennyiség éves értéke 80-100 000 m>.

A mezdgazdasagilag hasznositott teriiletek elterjedtebb kultirai a gabonafélék koziil a biza, kukorica, Gszi
arpa, a z6ldségfélék kdziil a paradicsom és a paprika, de a cukorrépa is a fontosabb novények kozé tartozik.

A Matraaljan a dolomitos sziklagyepek kozott a biikk kezd keveredni a tdlggyel, majd a Matra magasabb
részein mar egyértelmien uralkoddva valik. A teriiletre gazdag sziklavegetécio jellemzé, a volgyekben pedig
kaszalorétek és értékes magaskords tarsulasok talalhatoak.

A Tarna vizgy(jtSteriiletének erddsiiltsége 27 %, a Matraban pedig 50 % feletti.

5.1.3.8 A vizgylijté egészét érintd, a lefolydsi, az utanpdétiédasi-megcesapoldsi viszonyokat
jelentdsen mdédosité beavatkozésok

A visontai banya hatasteriiletén Iétesitett, a kilfejtés hatdsat vizsgdld figyel6-kutakban jelentds
vizszintsillyedés tapasztalhaté, amelynek mértéke a kutak elhelyezkedésétd!, a kiilfejtés haladasi irdnyatdl,
illetve a termeltetett rétegtdl fliggden 2,5 m és 30 m kdzott véltozik.

Gyongyos-Atkar-Detk kozott a vizadé fels6 pannon jelentds mértékben igénybevett a Matraaljai kiilfejtés és a
Gyongyds térségi ivdviztermelés egyiittes hatdsaként, ezért az alegységhez tartozd p.2.9.1 Eszaki
kozéphegység peremvidék felszin alatti viztest mennyiségi szempontbdl kockazatosnak mingsdl.

5.1.3.9 A medret és az Grteret érintd, f6ként arvizvédelmi célti beavatkozdsok

ATarna és mellékvizfolyasainak szabalyozasardl az elsé irdsos emiékek 1715-b6l valdk. A vizrendszer mai képét
is meghatarozé szabalyozasi, vizgyljté rendezési és vizmosaskdtési munkalatokat az 1900-as évek elején
megalakult Tarna-volgyi Tarsulatok kezdték meg.

ATarna vizrendszer sajatossédga, hogy a Matrabdl lefutd vizfolyasok (Tarna és mellékégai) a Budapest — Miskolc
vasutvonal alatti szakaszon Osszefliggs arvizvédelmi téltéssel épliltek ki. A vasttvonal feletti mederszakaszok

esetében viztartd deponidk a nagyobb vizfolydsok mentén épiltek, a kisebb patakok egyszer(i trapéz
szelvénnyel lettek szabalyozva.
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A mederrendezések és a betdltésezés miatt az Agdi-patak, Bene-patak alsé és kozépss, Gydngyds-patak alsd
és kozépsé, Rédei-patak, Szav-dgy-patak, Tarna also és kozépsd, Tarndca-patak megnevezési viztesteknél a
jelenlegi mederallapotok és mederformak nem megfeleldek, valamint a kiontés nélkili vizszallito képesség
biztositdsa érdekében sziikséges rendszeres novényzetirtas kovetkeztében a vizfolyasok parti savjdban
nincsenek meg az okoldgiai szempontbdl megfeleld névényzonak.

A felsorolt viztestek tobbségénél a mederszabélyozas kdvetkeztében nincs igazi artér, ugyanis a toltések és a
viztartd depdnidk kdzvetlenil a meder mellett helyezkednek el. A depdnidval nem rendelkezd szakaszokon a
volgyfenék eldntés korlatozott.

A Tarna és mellékvizfolyasainak als6 szakaszan a mederszabalyozassal kiegyenesitett és toltésezett
mederszakaszokon a kialakuld vizsebességek nem elég véltozatosak, nincsenek megfelelé valtakozd
sebesség(i terek és nincs elég hely, illetve nem engedhetd meg a kisvizi meder meanderezése.

Egybefliggd mederburkolat a Tarndca-patak felsé és Domoszidi-patak, Paradi-Tarna-patak also és felsd, a
Gyongyos-patak kézépss, a Bene-patak kdzépsé viztestjeinél talalhato. A burkolt mederszakasz Osszes
viztesthosszhoz viszonyitott ardnya a Gyéngyos-patak kdzépsé és a Bene-patak kdzépsd viztesteknél jelentds.

5.1.3.10 A vizek tdrozdsa és duzzasztdsa miatt a hossziranyu dtjarhatésagban, o
sebességviszonyokban, a kapcsolodo felszin alatti vizek dllapotdban és a vizmindségben okozott
valtozdasok

Az alegység teriiletén a hossziranyu atjarhatdsag tekintetében a halak szdméra akadalyt jelentenek a
volgyzardgatas tarozdk, a vizkivételi mitargyak, és a fenéklépcsék. A hossziranyd atjarhatdsagi probléma a
Bene-patak alsé és kdzépsd, a Kiils6-Mérges-patak, Szarvagy-patak, Tarndca-patak also viztestek kivételével
valamennyi viztesten, vagy annak egy szakaszan jelentkezik.

A Tarna vizgyljtd felsé része erGteljesen erdzid veszélyeztetett, igy ezeknél a viztesteknél jelentds a
vizgy(ijtorél érkezs, a mederben lerakédé hordalék mennyisége.

Ipari vizhasznalatok koziil legjelent&sebb a Matrai Erém{ ipari vizkivétele a Markazi viztarozobdl. A jelent8s
ontoz8viz igényeket a Nagyrédei és a Gydngyds-Nagyrédei viztarozd vizkészletébd! fedezik.

A terlleten 30 db tisztitott szennyvizbevezetés, hasznaltviz bevezetés talathatd az alabbi megosziasban:
~ 16 db kommunalis szennyviztisztité telep bevezetés,

- 10 db ipari eredet( tisztitott szennyviz bevezetés,

- 3 db banyaviz bevezetés,

— 1 db flird8viz bevezetés.

Ateleplilési és ipari szennyviztisztito telepekre altaldnossagban jellemz8, hogy a tisztitott szennyviz bevezetés
mennyisége kisviz idején meghaladhatja a befogadd patak vizhozamat, ami jelentds vizmindség romléast idéz
elé vizfolyason. A problémat csak fokozza, hogy a Tarna vizgy(jtSteriletén tobb helyen lzemel dgy
szennyviztisztito telep, hogy a tisztitott szennyviz bevezetés a befogaddra éplilt volgyzardgatas tarozo alatti
mederszakaszon torténik, ahol a tarozé vizvisszatartasa miatt az alvizi meder vizhozamat csak a tarozébol
atszivargo, illetve a talajbdl beszivargd vizek adjak. igy a kis mennyiségii dllandd bevezetések is jelentdsen
befolyasoljadk a patak ckoldgiai allapotat, vizmingségét.

A szennyviztisztitd telep kozil kiemelhetd a Siroki ipari és kommunalis szennyviztelep, a Gydngydsi, Recski,
Gyoéngydspatai, Jdszarokszallasi szennyviztisztitéd telepek.

51.3.11 Csapadékviz, felszini lefolyds

Potencidlis szennyez6forrasként jelenik meg a telepiilések terliletén lehullé csapadékbdl eredd, esetlegesen
szennyezett felszini lefolyas. A csapadékkal kiilénb6z6 szennyz6anyagok kerlilhetnek a felszini és felszin alatti
vizekbe: a teleplilések terlletérdl lemosott olaj, nehézfémek, ilietve ndvényvéddszerek is.

A tervezési alegység teriiletén elhelyezkedd telepiilések tobbségénél nincs egységesen kiépitett csapadékviz
elvezetd rendszer. A kisebb teleplléseken jellemzéen az Utmenti arkok szolgdlnak a csapadékvizek
elvezetésére. A meglévé csapadékviz elvezetd rendszerek jellemzben nyiltarkos megoldasiak, 6sszefliggs zart

csapadékcsatorna haldzattal csak a nagyobb vérosok (Gyongyos) rendelkeznek. A csapadékvizek kezelése
altaldban nem megoldott.
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5.1.3.12 Természetes dallapotot befolydsold hidromorfolégiai beavatkozdsok

Az alegység teriiletén 1évé vizfolyas-viztestek hidromorfolégiai dllapotat a vizkarelharitasi célbdl elvégzett
mederrendezések, mederszabalyozasok, kanyaratvagasok, betdlitésezések, mtargyépitések, tarozdépitések
hatarozzak meg.

5.1.3.13 Folydszabadlyozds, mederrendezés, arvizvédelmi téltések

ATarna és mellékvizfolyasainak szabalyozasardl az elsé irdsos emlékek 1715-b61 valdk. A vizrendszer mai képét
is meghatédrozd szabalyozasi, vizgy(jtd rendezési és vizmosaskotési munkalatokat az 1900-as évek elején
megalakult Tarna-volgyi Tarsulatok kezdték meg.

ATarna vizrendszer sajatossaga, hogy a Matrabdl lefutd vizfolyasok (Tarna és mellékagai) a Budapest— Miskolc
vasttvonal alatti szakaszon 6sszefiigg arvizvédelmi téltéssel épiltek ki. A vasitvonal feletti mederszakaszok
esetében viztarté depdnidk a nagyobb vizfolydsok mentén épiiltek, a kisebb patakok egyszer(i trapéz
szelvénnyel lettek szabalyozva.

A mederrendezések és a betdltésezés miatt az Agdi-patak, Balla-patak, Bene-patak, Bene-patak kézépss,
Gybdngyds-patak alsd, Gyongyds-patak kozépss, Kigyds-patak, Kils6-Mérges-patak, Leleszi-Tarna-patak,
Paradi-Tarna also, Paradi-Tarna felsé vizrendszere, Rédei-patak alsd, Szarv- agy-patak, Tarjan-patak, Tarna alsg,
Tarna kozépsd, Tarna fels6, Tarndca-patak felsd§ és Domoszldi-patak, Tarndca-patak, Toka-patak alsé
megnevezésl viztesteknél a jelenlegi mederallapotok és mederformak 6kolégiai szempontbdl nem elénydsek.
A felsorolt viztestek tobbségénél a mederszabalyozas kévetkeztében nincs igazi artér, ugyanis a toltések és a
viztarto deponidk kézvetleniil a meder mellett helyezkednek el. A terlilet sikvidéki jellege miatt a telepiilések
védelme érdekében sziikség van a téltések megtartasara.

A depdniaval nem rendelkezs szakaszokon a vélgyfenéki eldntés gyakorisdga a mederrendezés kovetkeztében
jelent&sen lecsokkent.

A Tarna és mellékvizfolyasainak alsé szakaszdn a mederszabédlyozassal kiegyenesitett és toltésezett
mederszakaszokon a kialakuld vizsebességek nem elég valtozatosak, nincsenek megfeleld valtakozd
sebességl terek és nincs elég hely, illetve nem engedhetd meg a kisvizi meder meanderezése.

Egybefliggé mederburkolat a Tarndca-patak felsé és Domoszldi-patak, Paradi-Tarna-patak alsé és felsd, a
Gyongyds-patak kozépss, a Bene-patak k6zépsS megnevezés( viztesteknél taldlhatdk. A burkolt mederszakasz

Osszes viztesthosszhoz viszonyitott ardnya a Gyongyds-patak kézépsé és a Bene-patak kdzépsd viztesteknél
jelentés.

5.1.3.14 Védelem alatt dlld teriiletek
Felszini ivévizbazisok
Ivovizkivételre hasznalt, vagy ivévizbazisnak kijelolt felszini viz (felszini ivovizbazis) minden olyan felszini viz,
amelybdl kdzvetlen vizkivétellel - dltaldban kezelés utén - olyan vizet nyernek, vagy terveznek nyerni, amely
emberi fogyasztasra szolgadl. A védettséget az ivévizkivételre hasznalt, vagy ivévizbazisnak kijeldlt felszini
vizekre a 6/2002. (XI. 5.) KvwWM rendelet mondja ki.
Az alegység terliletén felszini ivévizkivétel az aldbbi helyeken talalhato:
e 3 Gydngyds-patak 41+700 km szelvényében, a Csorréti-viztarozobol (AEP540 Gyongyds-patak felsd),
e g Csatorna-patak 0+500 km szelvényében (AlH272 Bene-patak felsd),
e a Koszord-patak 0+370 km szelvényében, a Kdszorévolgyi-viztdrozd, (AEPS73 Parddi-Tarna felsd).
A 3 vizkivétel koziil 2 darab ivdvizellatas céljara 1étesitett volgyzardgatas tarozobdl, 1 kézvetlendil vizfolyasbdl
torténik. A tarozds vizkivételek regiondlis vizelldtd rendszert tdpldlnak, mig a Csatorna-pataki ivévizm{

Matrahaza vizellatasadt szolgdlja. A Csatorna-pataki ivévizkivételt a teleplilés gybngydsi rendszerre vald
rakotéséig kivanjak fenntartani.

Ivévizkivételek felszin alatti vizbdzishol

Magyarorszagon a vizelldtasban donté szerepet a felszin alatti vizkészlet 161t be. A vizkitermelés mintegy 45%-
ban rétegvizekbdl, tovabbi 40 % parti szlirés( készletekbél és 10%-ban karsztvizekbdl torténik.

Az alegységen ivoviztermelés szempontjabdl a rétegviz kivétel volt a legjelentdsebb (megkozelitGen 22 millid
m3 évente) a 2004-2007. évi id&szakban.
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Atalaj- és a hasadékvizek kitermelése évente mintegy 848 ezer illetve 816 ezer m® volt. A karsztviz kitermelése
nem haladta meg évente a 200 ezer m3-t. Az alegység terliletén parti szlirés(i ivoviz célra t6rténd vizkivétel a
2004-2007. évi id6szakban nem tortént.

A 123/1997. (VI1.18.) Korm. rendelet hatdrozza meg a biztonsagba helyezés folyamatat. A rendelet 50 fénél
tobb személyt ellaté kozcéld lzemeld vagy taviati vizbazisok esetében kotelezfen elGirja véd&idom,
véddteriilet, védGsav kijelolését. Sajat célu vizilétesitmény esetén a véd8idom, a védSteriilet, a véd8sav
szabadon kijeldlhetd.

A Viz Keretirdnyelv ezt a hazai torekvést megerdsitette. A védett terliletek korébe sorolta az ivévizkivétel
céljara igénybevett viztesteket és a tagorszagok hataskorébe utalta, hogy a védetiséget a teljes viztestre vagy
csak a kijeldlt véddzonakra érvényesitik. Magyarorszag az utdbbi megkozelitést alkalmazza.

A vizbazisokon belil megkilonboztetiink Gzemel§ és tavlati vizbazisokat. Mint neviikbdl is 1atszik, az izemel8k
feladata jelenleg a kézlizemi vizellatas biztositasa. A tavlati vizbazisok potenciélis, jo vizadd adottsagokkal
rendelkez§ terliletek, amelyeken jelenleg még nem alakitottak ki vizm{itelepet.

lgy azoknak a vizbazisoknak a szama, amelyek esetében ki kell jeléIni a védéteriileteket és/vagy védéidomokat
4 11, ezek koziil valamennyi izemeld. Az dsvany- és gydgyvizbazisok nem kozcéliak, ezért ezek esetében a
védétertlet kijelolése nem kotelez8. Az alegységen egy ilyen céld vizbazist tartanak nyilvan.

6 ACSAPADEKVIZ ELVEZETO RENDSZER JELENLEGI ALLAPOTANAK
BEMUTATASA

Jelenleg a csapadékviz elvezetés a Széchenyi utcdban nyilt, foldmedr(i csatorndval megoldott. A
kapubejérdk, dtereszek részhen eltémodottek, toredezettek.

7 A CSAPADEKVIZ ELVEZETO ES MUTARGYAINAK HIDROLOGIAI/HIDRAULIKAI
MERETEZESE

A belvizelvezetd haldzat az MSZ EN 752-4 szabvany szerint méretezhetd. A 200 ha-ndl kisebb, illetve T=15
min-ig tartd dsszegylilekezési idejli vizgydjtd teriileteken kis vizelvezetd rendszerek esetén, idében allandd
csapadékintenzitas tételezhetd fel, és alkalmazhato a racionalis méretezés.

A csapadéklefolyds mértékének meghatdrozdsa raciondlis médszerrel

A mértékado csapadék-vizhozam: Qp = i x Ax b, ahol
Qp = a befogaddt terheld cstcs vizhozam (I/s)
it = ,p" gyakorisagy, ,t” Osszegylilekezési idejii csapadékintenzitas (I/s x ha)
A = vizgy(jts teriilet nagysaga (ha)
U = lefolyasi tényezd.

Alefolyasi tényezd esetében — figyelembe véve, hogy a teriileten burkolt feliiletek (utak, haztetdk, jardak

=0,9) és burkolatlan feliiletek ({ = 0,3), valamint kertek (b = 0,03} talalhaték, — sulyozott atlaggal sziikséges
szamolni:

$=0,9%0,1+0,3%0,15+0,03x0,75=0,1575
Elvalasztott rendszer( csatornazas esetén, 1 éves gyakorisdgti csapadék vehet§ figyelembe.

A mértékadd fajlagos csapadék-intenzitas: i = a/T", ahol:
T =a mértekadod csapadék id6tartam 10 percben kifejezve (egyenl§ az 6sszegyiilekezési idvel)
a= OVH MI167/2-75 7. téblazat alapjan: 203
n= OVH MI 167/2-75 7. tdblazat alapjan: 0,71

Az Osszegylilekezési id6 két részbdl tevédik 6ssze: T=1t1 + 12, ahol:

ty = felszini Gsszegylilekezés (15 min)

t; = lefolyasi id§ a csatorndban (a vizsgalt szelvények koz6tt)

17. oldal
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Szdmitdsa:t, =L/ 60 xv

ahol:

L = a vizsgalt szelvények kozotti tavolsag (m)

v = a mozgd viz kbzépsebessége (~0,4 m/s)

t2=L/(60xv)

A vizgyljtSteriiletek rész-terlletenkénti megoszlasa:

Vizgy(jts terilet | Terlilet tipusa Terllet {m2) teriilet (ha) Ter, csat hossz [m]
F1 nem burkolt 25316,87 2,532 225
F2 nem burkolt 17580,97 1,758 170
F3 nem burkolt 17043,61 1,704 355
F4 nem burkolt 13432,14 1,343 140
F5 nem burkolt 74067,64 7,407 330
F6 nem burkolt 82525,65 8,253 320
F7 ut +terv. ker. ut 1339,95 0,139 175
F8 ut +terv. ker. ut 1528,94 0,1529 175
F9 Ut +terv. ker. Gt 2735,41 0,2735 330
F10 ut +terv. ker. Gt 1004,38 0,1004 120
F11 ut +terv. ker. Gt 7024,48 0,7024 425
F12 ut +terv. ker. Gt 6158,27 0,6158 435
6ssz .nem burk. nem burkolt 22997,0 22,997 1540
burkolt Utburkolat +terv. 19845,38 1,984 1650
kerekparut
Osszesen

A rész vizgy(jt6k méretezése:

Készitette: PERFEKT K.V.V. Kft. (5000 Szolnok, Garibaldi u. 20.)
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A T értékeinek alakulasa:

jel L v t1 t2 = L/60xv) T
T=t1+12
[m] [m/s] [min] [min] [min]
F1 225 0,4 15 9,3750 24,3750
F2 170 0,4 15 7,0833 22,0833
F3 355 0,4 15 14,7917 29,7517
F4 140 0,4 15 5,8333 20,8333
F5 330 0,4 15 13,7500 28,7500
F6 320 0,4 15 13,3333 28,3333
F7 175 0,4 15 7,2917 22,2517
F8 175 0,4 15 7,2917 22,2917
F9 330 0,4 15 13,7500 28,7500
F10 120 0,4 15 5,0000 20,0000
F11 425 0,4 15 17,7083 32,7083
Fi12 435 0,4 15 18,1250 33,1250
6ssz .nem 1540 0,4 15 64,1667 79,1667
burk.
burkolt 1650 0,4 15 68,7500 83,7500
Osszesen

A racionalis szamitas soran, mivel az dsszegylilekezési id6 meghatarozasa pontos szamitassal tértént,
célszerl a Schrank-féle késleltetési tényez6t figyelmen kiviil hagyni. Ez a biztonsdg szempontjabdlis
indokolt. A fentieknek megfelel8en az egyes rész-vizgy(ijts teriiletekrél a varhaté csics vizhozam:

csatorna jele a n P Mértékado Torkolati cstcs
csapadékintenzitas vizhozam
P = Pjardax0,1 + {ipt=a/Tn) (Qp=iptxAx)
Pburkolatlanx0,15 +
Ykertekx0,75
F1 203 0,71 0,1575 107,8364 43,00408
F2 203 0,71 0,1575 115,6672 32,02651
F3 203 0,71 0,1575 93,5166 25,09799
F4 203 0,71 0,1575 120,5528 25,49963
F5 203 0,71 0,1575 95,9098 111,88866
F6 203 0,71 0,1575 96,9091 125,96709
F7 203 0,71 0,1575 114,8986 2,51542
F8 203 0,71 0,1575 114,8986 2,76696
F9 203 0,71 0,1575 95,9098 4,13144
F10 203 0,71 0,1575 124,0980 1,96236
Fil 203 0,71 0,1575 87,5162 9,68174
F12 203 0,71 0,1575 86,7332 8,41212
Ossz .nem burk. | 203 0,71 0,1575 46,7230
burkolt 203 0,71 0,1575 44,8928
Osszesen 203 0,71 0,1575 152,2198 392,95399
a= OVH M| 167/2‘75 7. Lbjérda q)burko!atlan Lbkertek
tdblazat
n= OVH Ml 167/2-75 7. 0,9 0,3 0,03
tébldzat

A jelenlegi csapadékviz elvezet nyilt drok vizszallité kapacitasa a vizgydjté-részteriletek vizszallitasinak
figyelembe vételével 392,95 kb 400 |/s.
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A beton csatorna méretezési adatok:

Esés sebesség {v) [m/s]
DN 40 |0,7-3,2 %o 50-110 I/s 0,4-0,84
DN50 |1,2-8,5 %o 120-300 /s 0,6-1,6
DN 60 |0,6-14,5 %o 150-680 /s 0,5-2,4

A tervezett zart csapadékviz csatorna atméréjét DN40-16l — DN60-ig alkalmaztuk — hossz szelvény alapjan.

8 A BERUHAZAS LEIRASA ES JELLEMZO ADATAI

8.1 Részletes miiszaki ismertetés

A Széchenyi utca a 3203 j. Gybngyds-laszberény k.t varosi belteriilete.

Jaszarokszallason a Széchenyi utca paros déli oldalan, a koziti palyan és padkan kivil terveztik a megiévd
csapadékvizgyiijté elvezetd arok nyomvonalan az uj kerékpérutat. Jelen dokumentacio a csapadékviz gy(jts,
elvezetd arok atépitésének, zartta alakitasanak terveit tartalmazza.

A csapadékviz csatorna jelenleg nyilt foldmedrd arok. A kapubejaréknal, dtbekdtéseknél zart, tamfalas
atereszekbdl all.

Az Uj zart csapadékviz csatorna a Széchenyi utcai (3732 hrsz) péaros oldaldn bekét a Hatér Ut (4455/3 hrsz),
Harsfa Ut {4417 hrsz), Eotvos Gt (4364 hrsz), Kokény Gt (4322 hrsz), Halastd dt (4308 hrsz), Munkdcsy M. u.
(4076 hrsz), Taltos Ut {3826 hrsz). A tervezési szakaszon a pératlan oldalon 1évé utcdk csapadékviz csatornai,
arkai nem kotnek az Uj tervezett zart csatornaba: Sport Gt (4457 hrsz), Sport Ut {4480 hrsz), Sport Ut {4521
hrsz), Széchenyi u. (4513 hrsz), Sport Gt (4531 hrsz), Adacsi Ut (4540 hrsz).

A beruhazas altal érintett helyrajzi szamok:

Széchenyi utca (3732 hrsz), Hatar Ut (4455/3 hrsz), Harsfa u. {4417 hrsz), Edtvds u. (4364 hrsz), Kékény u. (4322
hrsz}, Halasté u. (4308 hrsz), Munkacsy M. u. (4076 hrsz), Taltos u. {3826 hrsz).

A tervezett 01 szamu csapadék csatorna hossza: 831,63 m.

A csapadékviz csatorna helyszinrajzi kivonalazésat a CS-1M3 szamu rajz tartalmazza.
A részletes geodéziai felmeérés alapjan, a nyomvonalon az érintett teriletek csapadékvizeinek befogaddasara
alkalmas uj zart csatorna kerl kiépitésre.

A Széchenyi utcaba csatlakozd utcak csapadékviz elvezetd csatornainak, aknainak bekétése:

e Harsfa utca csapadékviz arok bekdt @ 40 cm-es el§ fejjel @ 40 cm —beton csétaggal két be a 3. szamu
aknaba a 0+098,93 szelvénybe

e EGtvos utca —péaratlan oldal csapadékviz drok: @ 40 cm-es elé fejjel @ 40 cm —beton csétaggal kit be
a 6. szamu aknaba a 0+244,39 szelvénybe

e  Edtvbs utca —paros oldal csapadékviz arok: @ 40 cm-es eld fejjel @ 40 cm —beton csStaggal kétbe a 7.
szamu aknaba a 0+257,58 szelvénybe

e Kokény utca csapadékviz arok: bekét: @ 40 cm-es el fejjel @ 40 cm ~beton csétaggal kot be a 14.
szamu aknaba a 0+571,15 szelvényben

e Halasté utca csapadékviz arok bekét: @ 40 cm-es el8 fejjel @ 40 cm —beton cs6taggal két be a 16.
szamu aknaba a 0+665,15 szelvényben

e  Munkacsi M. utca csapadékviz drok bekot: @ 40 cm-es el§ fejjel @ 40 cm —beton csétaggal két be a
20. szdmu aknaba a 0+733,48 szelvényben

A tervezett zart csapadékesatorna magassagi vonalvezetése:
A csapadékviz csatorna magassagi vonalvezetését a CS-2.M3 szam rajz — hossz-szelvény tartalmazza.
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Az 1 szakasz: 0+000 szelvényben, 102,08 m.B.f. folyas fenékszinttel (ffsz) indul @400 atmérével a 3. szdmu
akndig tart, a 0+098,93 m szelvényig, ahol ffsz.: 101.91 m.Bf. ,innen a 2. szakasz, @500 atmérdvel esik a
7.szamu akndig -a 0+257,58 m szelvényig - ffsz.:101,61 m.Bf. A 3. szdmu szakasz @600 atmérdvel esik a
0+668,43 m szelvényig, a 17. sz. akndig- ffsz.:100,65m.Bf. (itt keril bekétésre a 3203 Tkl Gt alatti dtvezets @800
atmérdjd zart csatorndba, majd a 4534 hrsz. nyilt csatorndba) a 17. sz. aknatdl a 4. szdmu szakasz emelkedik
a 0+831,63 m szelvényig ffsz.: 101,67 m.B.f.

A tervezett csatorna nyomvonalan a meglévé nem megfelelé méretd és szint( atereszek kapubejarok
elbontasra keriilnek. A megépités utan az Uj atereszeket, bejarékat az eredeti burkolattal megegyezd
burkolattal kell helyre allitani a kerékparut csatlakozassal egylitt.

A kerékparut és a zart csapadékviz elvezetd csatorna nyomvonaldn a kapubejardk, atereszek elbontésra
keriilnek {cs&takarastd! fliggden a csévek beton megerdsitéssel korbe betonozédssal késziilnek.)

Az induld Hatar utcai 0+000 szelvénynél tervezett illetve a becsatlakozd utcak elé fejes bekdtéseinél a meglévd
arokba 1,0 m hosszban betonlap burkolatot terveztiink 1 m készérdssal (ez a k8szdras lehet 6rolt épitési
tormelékis.)

A 0+000 szelvényben az induld fenékszint: 102,80 mBf. a csatorna @ 40 beton a 0+098,93 m szelvények kdzétt
fenékesés: 0,7-3,2 %o

A 0+098,93-szelvénytdl a 0+257,58 szelvények kézott - a csatorna @ 50 beton fenékesés: 1,2-8,5 %o.

A 0+257,58-szelvénytdl a 0+665,15 szelvények kézott - a csatorna @ 60 beton fenékesés: 0,6-7,9 %o.

A 0+665,15 szelvénytdl a 0+831,63 szelvények kdzott - a csatorna @ 60 beton fenékesés: 1,2-14,5 %eo.

A meglévd 3203 sz. Gyongyds-Jaszberény 6k. Ut mellett a 3732 hrsz-U terileten {az Ut DNY-i oldaldn) az
Utpadkan kiviil elhelyezked® (rézs(s kialakitasu) foldmedr( arok folé keriilt kivonalazasra a kerékpardt, amely
2,0-2,75 m hasznos szélességli és 1625 m hosszu.

Korabban az arok biztositotta a teriilet csapadékvizeinek Osszegy(ljtését és elvezetését a Gyongyds-patak
rendszerébe.

A tervezett csapadékviz elevezet§ csatorna a Széchenyi ut 106. szamtol indul a meglévd foldarok
becsatlakozasaval egy @60-as eldfejjel (0+831,63 szelvénynél).

A tervezett gravitacios DN600 beton csatorna a 0+668,43 szelvényig valtozd fenékeséssel terveztiik — kvetve
a jelenlegi csapadékviz elvezetd adrok nyomvonalat (a 17. sz. aknaig).

Itt a csatorna bekst a meglévd kozut alatti DN800-as beton aknaba, majd a nyilt foldmedrd csatorna (hrsz
4534), ami a befogaddba vezet. A tervezett zart DN600-as csapadékviz csatornaba a kozut és a tervezett
kerékparut kozott [étesitendd elSregyartott ACO-DRAIN jeld viznyel§ szegélyfolydkaval bekdtésre kerdl.

A meglévd buszdbléknél a meglevd viznyelSk keriilnek bekotésre a tervezett csapadékviz elevezetd
csatornaba, a viznyeld racsok cseréjével.

Atervezett Széchenyi Uti kerékpérdt tovabbi szakaszan a csapadékviz elvezetést (az induld szelvénytdl) a Hatar
Uti becsatlakozastdl a 0+000 szelv. a maradd utarokba két be.

@40 cm-es el6fejjel csatlakozva, inditva bekot az 1. sz. akndba. A zart csapadékviz csatorna DN40O beton
anyagl — a 0+0983 m-es szelvényig — a Harsfa utcai becsatlakozasig (3. sz. akna).

CSAPADEK CSATORNA KERESZTSZELVENYEI, MINTA KERESZTSZELVENYEK
A csapadékviz csatorna magasséagi vonalvezetését a CS-03M3 és a CS5-10M3 szam rajzok tartalmazzak.

A zart csapadékviz elvezetd csatorna haldzatot a Helyszinrajz, hossz-szelvény és a kiemelt szegélyes
kerékparut magassagi kivonalazasanak megfelelGen keriil kiépitésre.

A kiemelt szegély( kerékparitrdl és a kdzlekedési ut palyaszerkezetérdl az 6sszegylS csapadékvizet a tervnek
megfelelGen a helyszinrajz szerinti helyeken beépitett ACO DRAIN (Kerb drain szegély- folydka) viznyel8s
szegélyfolydkaval terveztlik bevezetni az Uj zart csapadék csatornaba.

Mérete: 305x150x500

Bekttéseket DN160 KMPVC csével terveztitk a tisztitd aknakba és a zart eldregyartott beton csévekbe
csatornaba utélagos beflrassal minta keresztszelvények szerint.
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ACO DRAIN szegély folyéka beépitési szempontok, utasitasok

Altalanos beépitési szempontok
A folydkarendszereket gyartd ACO a kdvetkezGkben altalanos érvényi javaslatokat tesz ,ACO DRAIN vonal

menti vizelvezetd rendszerek beépitésére” vonatkozdan. Adott helyszinre t6rténd be épitésnél természetesen
figyelembe kell venni a helyi adottsagokat és elGirdsokat.

Az ACO DRAIN vizelvezetd rendszer folydkainak alapvet8en két feladatot kell ellatniuk:
e a lehulldé csapadékvizet és a fellileti vizeket Gssze kell gy(ijteni és el kell vezetni.
o az athaladd forgalom okozta statikus és dinamikus terheléseket fel kell venni.

Az ACO DRAIN vizelvezetd rendszer minden alkalmazasi teriiletre megfelelé megoldast kinal.
Vizelvezet§ rendszerek beépitésénél az aktualis elirasokon kivil az ACO beépitési utasitasait is figyelembe
kell venni. A folydkdk az ajanlott szakszer(i beépitésnél minden fellépd fligglleges terhelést felvesznek. A

vizszintes eréket — pl. kdvezet, betonfellletek hd taguldsa — a betonagyazat, illetve a tagulasi hézagok
szakszer{ kialakitasaval veszik fel.

Az ACO DRAIN folyékék bennmaradd ,zsaluhéjaknak” tekinthet6k. Az ACO DRAIN terhelési osztalyai az MSZ
EN 1433 fliggeléke szerinti kdvetelményekkel egyeznek meg.

Altalanos szempontok:

e figyelembe kell venni a burkolat fektetésbél addds utélagos magassagkiilonbséget

e betonburkolatba valé beépitésnél a folyokatol150-200 cm tavolsagra a teljes betonburkolat vastagsagaval
egyez8, U.n. atmend hézagot kell kialakitani. A folydkatdl ,d” tavolsagra vak hézagot is kell vagni. A
folydszakaszra keresztiranyban futd tagulasi hézagot 5-8 méterenként dgy kell elhelyezni, hogy azok
folydkaillesztésen haladjanak at.

e a hatérold feliiletek tdmoritését ugy kell végezni, hogy elkeriljik a folydka elemek sériilését.

e a folydka melletti 30-50 cm séavon belll nagy méretd hengeres témdoritést alkalmazni tilos.

Helyette ontott aszfaltot vagy kézi tomorité hengert szabad hasznalni, azt is csak a folydkatengelyével
parhuzamosan. Ezalatt a lefedd racsnak a folydkaban kell lennie.

¢ 3 csatlakozé burkolatot cstuszasmentesen kell eldolgozni.

e a C250 terhelési-osztalynal magasabb osztalyoknal a fedd racsokat kozlekedés biztosan kell régziteni.

A folyokak beépitésénél az alabbi alapvetdszempontokat kell figyelembe venni:

e a foldmunka szintjét a valasztott esési mod fliggvényében, megfelelGen szintbe helyezve kell kialakitani.

¢ a folydkakat munkaarokban a rajtuk lévé nyil altal meghatarozott iranyban kell lefektetni

(nyilirdny = folyasi irany). A folydkak fektetését a legmélyebb ponton kell kezdeni, ahol az a befogaddba
(alapvezetékbe) csatlakozik (bekétSakna, gydjtGakna, fliggbleges kifolyas, csesonkos homloklap).

e a beépitési fazisban a folydkdkat oldalt megkell tdmasztani, hogy ezzel biztositsuk a fedlapok
problémamentes elhelyezését.

e a beton adgyazatot és burkolatot az ACO DRAIN beépitési utasitas alabbi vazlatdnak megfelelGen kell
elkésziteni.

A csatlakozd burkolatszintjének a folyokaénal (beleértve a fed6racsot és feltét keretét) 3-5 mm-rel
magasabbnak kell lennie.

¢ Magyarorszagon a nemzetkdzi gyakorlattdl eltéréen aszfalt és beton ttburkold k6bél késziilt burkolatoknal
is igen gyakori a teher-hordd rétegek betonbdl valé készitése. Ha a betonalap felsdszintje — ferde, elGirt
szilardsagl betonmegtamasztids mellett — meghaladja a folydka magassag felét, akkor a hézagot a beton
burkolatnal leirt mdédon kell kialakitani.

e A bekots- és gylijtGaknak beépitése a folydkahoz hasonldan torténik.

Megjegyzés: Fugazott lapburkolattal tervezett burkolat épitése esetén, ha horganyzott acél élvédelemmel és
raccsal lefedett folyoka elem keril beépitésre, akkor a horganyzott acél szerkezetek vegyi kdrosodasanak
elkeriilése végett kérje az adott fugazd anyag alkalmazhatdsaganak gyartdi véleményét.
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Az ACO DRAIN C egy uj "kett6 az egyben" tipusu rendszer, mely egyesiti magaban a folydka és a szegélykd
el6nyeit. Ez az egyedildllo vizelvezetési rendszer hivatott arra, hogy megoldast nydjtson a kiemelt szegéllyel
hatarolt varosi utak és burkolt feltletek igényes beruhazasara.

El&nyok:

e Kompakt méret, hasonld szélességl, mint a szegélykd, minimalisan
zavarja a meglévd kdzmiveket és burkolatokat

e A palyaszerkezet tdmoritése akaddlyoztatds (pl. viznyeld)
hidnydban zavartalan, ezért min&sége egyenletes lesz a teljes
szélességhen, ami noveli a burkolat élettartamat, késlelteti a
nyomvalyuk kialakuldsat és ezzel is segiti a vizelvezetést.

¢ A csatlakozd burkolat kivitelezése egyszerd, hiszen a folyamatos
vizelvezetés miatt csak egyirdnyu lejtéssel kell szamolni

e Egyszer( csatlakozds a meglévd vizelvezetéshez

» Kis sulyd, kdnnyd mozgatni és beépiteni

e A termék sokoldaltsdga lehet6vé teszi a hatékony vizelvezetést
olyan helyeken is, ahol a koltségek ezt nem engednék meg

e Nem zavarja a gyalogosokat és a jadrmUveket

Termékjellemzbk:

e Teherbirdsa megfelel a szabvadny 3dltal a kiemelt szegélykd
tartomdanyba esd szerkezetekre vonatkozd D 400-as terhelési
osztalynak

e A rendszer tisztitdsat és zart csapadékcsatorna haldzatra vald
csatlakoztatdsat tisztitd- és aknaelemek biztositjak

8.2 Telepiilési belviz elvezetési rendszer ismertetése

Jaszarokszallas telepllésen a meglévé mkods belvizesatorna hdldzati rendszeren tul az utébbi évek
rendkivili arvizi és belviz helyzete, elontései valamint a védekezési tapasztalatainak a Vizligyi Szakhatdsag és
a helyi Védelmi Torzs altal meghatarozottak figyelembe vételével kertlt kialakitdsra a jelenlegi csapadékviz
elevez§ csatorna. A kerékpdrut épitése miatt a nyilt csapadékviz elevezetd arok zart gravitdcids csatornava
valo atépitését terveztiik.

8.3 A tisztitdé aknék altalanos terve

A rajzos munkarészek kdzott megtalalhatod.

8.4 A kerékparut palyaszerkezete

e (0+000— 0+821 szelvények kozott
Palyaszerkezet:
o 4 cm AC-8 kopbréteg
o 5cm AC-11 kotbréteg
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o 15 cm Gy cementstabilizacios alapréteg
o 15 cm homokos kavics dgyazat

e 0+821 - 1+625 szelvények kdzott
Palyaszerkezet:
o 4cm AC-8 kopéréteg
o 5cm AC-11 kétéréteg
o 15 cm Ckt cementstabilizacids alapréteg
o 15 cm homokos kavics dgyazat

8.5  Kerékparut helyszinrajzi kialakitasa

A 0+000 km szelvény csatlakozik az Arpad térig tervezett kerékparos haldzathoz. Az Arpad téren a
Takarékszovetkezet eldtti kiépitett viacolor burkolaton a kerékparut felfestéssel kerdl kijel6lésre.

A 0+050 km szelvénytdl az Adécsi Gtig (0+816 km) a jelenlegi valtozé szélességli és magassagl gyalogjarda
elbontasra keriil. Az Uj kerékparut (két irdnyd kerékpdrit - hasznos szélesség: 2,00-2,75 méter), dgy kertl
kialakitasra, hogy az ingatlanok melletti oldalakadaly tavolsagban meglévé teriiletek is leburkolasra kertlnek,
mivel a 0,35-0,45 méter kdz6tti teriiletek késébbiekben fenntarthatatlanok, ezért az Onkormanyzat ezeknek
leburkolasat is kérte.

A gyalogos forgalom ezen a szakaszon, az Ut tdloldalan meglévd kiépitett gyalogos jardan torténhet.

Azon ingatlanoknal ahol a lakdépiilet tet6zetén Gsszegylld csapadékviz jelenleg kbzvetlen a gyalogjardara
folyik, az Onkormanyzat kérésére a kivezetetések atépitésre keriilnek ugy, hogy a kerékparut alatt beépitett
PVC @160 mm-es bekotSvezetékkel a meglévd nyilt drokba, illetve a zart csatornaba keriilnek bevezetésre.

A helyszinrajz tartalmazza a kerékpardt kialakitédsa miatt kivagando fakat is, melyek kivigésara az engedélyt a
kivitelezés megkezdése elStt kiilon meg kell kérni.

A 0+300 km szelvényben a Vendégld épiilete eltt P2 parkold kerll parhuzamosan kijel6lésre az orszigos
kdzut jobb oldalan.

Az 6nalld kerékpardt helyett a 0+821 km szelvénytél 2,75 m hasznos szélesség(i kozds gyalogos-kerékparos ut
épll (az Adacsi uttdl a végszelvényig).

Mivel a csapadékviz elvezetést jelenleg biztositd nyilt arkok helyett zart csapadékviz csatorna kerdl
kialakitdsra, a kerékpdrut és az orszagos kozut csapadékvizét elGregyartott ACO-DRAIN jeld viznyeld
szegélyfolydkaval kotjiik be a csatornarendszerbe.

A csapadékviz csatorna kivitelezése miatt az ingatlanok kapubejardit a helyszinrajz szerinti helyeken at kell
épliteni.

9 APROJEKT KOLTSEGVETESE

A miiszaki megval6sitas (becsiilt) kdltsége kiilon kdltségbecslés szerint alakul.

10 Az épitéssel érintett kdzmikezeldk és hatésagok

Az egyes egységek megvaldsitdsaval érintett kdzmivek kezelSinek és érintett hatdsdgok megnevezését,
valamint elérhetdségliket az aldbbi felsorolas tartalmazza:
e Viz- és csatorna szolgaltato
Heves Megyei Vizm{ Zrt.
Gydngyosi Uzemegység
Gyodngyds 3200, Katona J. u. 6.
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e Elektromos aram:
EMASZ Halézateloszté Kft.
Gydngyds 3200, Gyar u. 7.

o  Gazszolgaltatas
TIGAZ DSO Szolnok
Szolnok 5000, Thokoly 4t 79.

e Kozut
Magyar Kdzut NZrt.
Jasz-Nagykun Szolnok Megyei Igazgatosag
Szolnok 5000, Petéfi S. u. 7-11.

e Telefon, tavkozlés
Invitel Tavkozlés Zrt.
Jaszberény 5100, Alsdcsincsapart u. 2.

e Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsdg
Miskolc, Vorésmarty u. 77,
Postacim: 3501 Miskolc, Pf. 3.
Telefon: (46)516-600, Telefax: (46)516-601
e-mail: emvizig@emvizig.hu

e A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag (vizligyi és vizvédelmi hataskor
tekintetében)

Cim: 3525 Miskolc, Ddzsa Gydrgy Ut 15.

Levelezési cim: 3501 Miskolc, Pf.: 18.

Ugyfélszolgdlat cime: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Ugyfélszolgalat telefonszama: +36 46 517 359
Kézponti telefonszam: +36 46 517 300
Ugyfélszolgalat és titkarsag faxszdma: +36 46 517 388
Titkarsag telefonszama: +36 46 517 344

E-mail ¢im: borsod.titkarsag@katved.gov.hu

11 KERESZTEZESEK

11.1 Kbézmiikeresztezések

A tervezett kerékparut és a kapcsolddo zart csapadékviz elvezet§ csatorna kdzmiivezetékek érintettségét a
részletes helyszinrajzon bejeldlt nyomvonal mutatja. A tervezés sordn a kdzmuegyeztetések mellett nyiltarkos
kézmfeltards elvégzésére nem keriilt sor. A helyszinrajzokon bejeldlt kézmivek nyomvonala és magassagi
vonalvezetése tdjékoztatd jellegli (a kbzmiitulajdonosok altal jeldlt helyen és modon dbrazoltuk).

A belteriileten vezetett kerékparut és a csapadékviz elvezetéshez kapcsolddé létesitmények nyomvonala:
gézvezetékeket és bekdtévezetékeket, illetve szennyviz csatorndt, szennyviz hazi bekotéseket, tavkozlési
foldkabeleket, optikai gerincvezetéket keresztez, ill. kozelit meg, valamint az &ramszolgdltatd
lizemeltetésében [évd elektromos légvezetékek tartdoszlopait kzeliti meg.

A kdzmlikeresztezések helyén a keresztezéstol mért 2-2 m tavolsagon belll gépi foldmunka végzése tilos. A

nagyfesziiltségl vezetékek kilsS szaldtol és transzformator allomasok kiilsé oldalatél mért 5-5 m-es
tavolsagon belll munka végzése tilos.
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Gazelosztd vezeték halozat biztonsagi Ovezetében torténd munkavégzés soran a hatadlyos rendeletek,
szabvanyok, el6irasok, valamint a KézmU nyilatkozatban meghatarozottak szerint kell eljarni.

A kivitelezést megeldz8en 8-10 nappal (illetve a Kézmiinyilatkozatban meghatarozottak szerint) az érintett
kozmd tulajdonosokat értesiteni kell a munkak megkezdésérdl, valamint a keresztezésekhez szakfelligyelet
rendelése elbirdsaik szerint sziikséges.

A munkalatok soran a keresztezéseknél kizardlag dvatos, kézi foldmunkaval lehet dolgozni, az érintett kozm
izemeltet8k szakfelligyelete mellett, a kdzmd egyeztetési jegyz6konyveknek megfelelSen. A keresztezett
kdzmivek feltdrdsa utan azokat megfelel8en rogziteni kell felfliggesztéssel, vagy aldtamasztassal.

Barmely kdzmd{ megrongalasa esetén az érintett kozm{i GzemeltetSt azonnal értesiteni kell.

Felhivjuk a figyelmet: az egyes keresztezések foldmunkajadnak megkezdése el6tt az illetékes zemeltetSvel
kézosen kell a vezetékek nyomvonaldt kitlizni. A munkavégzés alatt a vele egyeztetett szakfelligyeletet kell
biztositani.

Ha a munka sordn barmilyen vezetékre, kabelre bukkannak, azt az lizemeltetének jelenteni kell.

Elektromos kabelek keresztezésekor az érintésvédelmi elGirdsokat szigorian be kell tartani.

A helyszinrajzon bejelélt és az ismert kdzmlivezetékek kdrnyezetében a foldkiemelés a legnagyobb
Ovatossaggal, kézi erével térténjék. Szitkség esetén az lizemeltetd helyszini képviseletét biztositani kell.

A kdzmkivaltasokat a kivaltandé kézmre vonatkozd szakmai elSirdsok betartasaval kell elvégezni.

Az épités sordn érintett, megbontott Utburkolat, padka, jarda, csapadékcsatorna az eredeti allapotnak
megfeleld helyreallitasat el kell végezni - az lizemeltetdk, kezelbk elbirasainak megfelelGen.

A kézmtulajdonosok nyilatkozataiban taldlhato elGirasok, kikétések betartasa kotelezd!

A kbézmdszolgaltatoktol a tervezési teriileten Gizemeld kézmiivek nyomvonalanak beszerzése folyamatban van.
A kdozmi( szolgaltatok altal megadott adatszolgaltatasok bizonytalansagot hordoznak magukban, ezért a
kivitelezés megkezdését kutatdarkokkal meg kell keresni azokat a kdzmiveket, amelyeket kereszteziink, vagy
az épitéssel érintett savban lizemelnek.

Amennyiben a feltarasok alapjan a meglévd kézmiivek elhelyezkedésének tekintetében jelentds eltérés
mutatkozik, és ez befolyasolja a tervezett csatorna helyszinrajzi és magassagi nyomvonalvezetését,
mddositani kell a terveket, vagy ki kell valtani az Utban [év8 vezetéket. Ezen szakaszokra a kivitelez§ koteles
kivaltasi tervet késziteni.

A kézmdkivaltasokat a kivaltandd kdzmiire vonatkozo szakmai elSirdsok betartasaval kell elvégezni.
Amennyiben az lizemeltetd ezt elSirja, szakfelligyeletet kell kérni az adott kdzmd kezel8jétél.

A kozmiikeresztezések helyén a keresztezést8l mért 2-2 m tdvolsagon belll gépi féldmunka végzése tilos. A
nagyfesziiltségl vezetékek kiilsé szalatol és transzformator allomésok kilsd oldaldtdl mért 5-5 m-es
tavolsagon belil munka végzése tilos.

Gazeloszté vezeték haldzat biztonsagi Ovezetében t6rténd munkavégzés soran a hatdlyos rendeletek,
szabvanyok, el8irdsok, valamint a Kézm( nyilatkozatban meghatarozottak szerint kell eljarni.

A kivitelezést megel6z8en 8 nappal az érintett kézm( tulajdonosokat értesiteni kell a munkak megkezdésérdt,
valamint a keresztezésekhez szakfelligyelet rendelése szitkséges.

Az épités soran érintett csapadékesatornak, atereszek helyreallitasat el kell végezni.
A munkavégzés idejére szakfelligyelet megrendelése sziikséges!

A beruhéazas soran megvaldsitandd kdzmi és kdzmdjellegl vezetékek épitésével érintett terlleteken 1évé
tobbi kézmdvet és kdzmjellegl vezetéket védeni kell.

A munkalatok soran a keresztezéseknél kizardlag dvatos, kézi féldmunkaval lehet dolgozni, az érintett kézmd
Uzemeltet8k szakfeliigyelete mellett, a kdzmi egyeztetési jegyzGkdnyveknek megfelelGen. A keresztezett
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kdzmdvek feltdrasa utan azokat megfelelGen rogziteni kell felfliggesztéssel, vagy aladtdmasztassal. Az érintett
kdzmUveket csak alulrdl lehet keresztezni, és 2,00-2,00 m-es kérnyezetitkben csak dvatos kézi foldmunka
végezhetd.

Barmely kdzm{ megrongaldsa esetén az érintett kdzm lizemeltetdt azonnal értesiteni kell.

11.1.1 Gazvezeték keresztezése

Gazeloszté vezeték hédldzat biztonsagi dvezetében térténd munkavégzés sordn a hatalyos rendeletek,

szabvényok, el8irdsok, valamint a 211592657 iktatdszamu (209020000/002097-002/2015) nyilatkozatban
meghatéarozottak szerint kell eljarni.

Gazelosztéd vezeték haldzat biztonsagi dvezetében 1torténé munkavégzés soran a hatdlyos rendeletek,
szabvanyok, elbirasok, valamint a Kézm(i nyilatkozatban meghatarozottak szerint kell eljarni.

A tervezett csatorna amennyiben gazvezetéket keresztez a keresztezési pont 2,0-2,0 m-es korzetében csak
kézi foldmunka végezhet8 a Gazszolgaltatd szakfelligyelet mellett.

A tervezett csapadékviz csatorna nyomvonala érinti a gazvezetéket. A kivitelezésénél a gazvezeték
keresztezésénél és érintésénél, illetve a kivitelezés idejére: szakfelliigyeletet kell kérni.

A tervezett kerékparut csapadékviz elvezetése (csapadékviz csatorna) a Varos belteriletén levd
gazvezetékeket érinti, tobb helyen keresztezi illetve parhuzamosan halad, a gézvezeték keresztezésénél és
érintésénél, illetve a kivitelezés idejére a TIGAZ DSO Kft. teriileti (izemeltetési Szolnok 5000, Thoksly Gt 79
(Tel: 56/503-200, Fax: 56/420-905) kell szakfelligyeletet irasban rendelni.

Nyomvonaljellegli k&olaj- és foldgazbanyaszati 1étesitmény, szallitdvezeték, elosztévezeték, célvezeték,
valamint egyéb gdz- és gaztermék vezeték keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok UzemeltetSjének
egyetértése sziikséges.

11.1.2 Hirkozlési kdbelek keresztezése, oszlopok megkdzelitése

Az éplil6 kerékparut csapadékviz elvezetésének (csapadékviz csatorna) nyomvonala az Invitel Tavkozlési Zrt..
tulajdondban és fenntartasaban lévs haldzatot érint.

A kerékparut tébb helyen megkozeliti, illetve keresztezi a terlleten taldlthatd tavkozlési foldkabeleket és
légvezetékek tartdoszlopait, Ugy a kbzmiegyeztetéses terv szerint, valamint a kbzmdlegyeztetési jegyzSkodnyv
szerint kell eljarni.

Az Invitel Tavkozlési Zrt. 2015.06.19-én kelt 003/2015.junius 19. szamu egyeztetési jegyzGkdnyvben foglaltak
szerint kell a kivitelezést végezni.

A kivitelezés soran az oszlopok kdzelében, illetve a légvezetékek alatt csak kézi féldmunka végezhetd fokozott
figyelemmel, a munkavédelmi szabalyok betartasaval, az [nvitel Zrt. szakfelligyelete mellett.

11.1.3 Elektromos kabelek keresztezése, oszlopok megkozelitése

A kivitelezési tervek készitése és a kivitelezés soran az elektromos vezetékek megkozelitésével,
keresztezésével torténd munkavégzés soran a hatalyos rendeletek, szabvanyok, el&irdasok, valamint a
231809/1 szamu nyilatkozatban meghatarozottak szerint kell eljarni.

A tervezett kerékparut és a kapcsolddd zart csapadékviz elvezetd csatorna a varos beltertletén levd 1 kV
kozvilagitasi légvezetéket, 1 kV szabadvezetéket és 20 kV szabadvezetéket érinti, a vezetékek keresztezésénél
és érintésénél, illetve a kivitelezés idejére az EMASZ Haldzati Kft. Gydngydsi régidjahoz: 3200 Gydngyds, Gyar
utca 7. (Tel: 37/516-173) szakfelligyeletet kell rendelni, valamint a munkakezdést az épitési munka
megkezdése elStt 15 munkanappal be kell jelenteni.

A légvezeték-halozati oszlopok allékonysaganak megérzése érdekében a kozellikben térténd munkavégzés
soran a vonatkozd szabvanyck és rendeletek, illetve a Kézmidtulajdonos el8irasait, utasitasait kdvetve a
véddtavolsagokat biztositani sziikséges!
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11.1.4 Viz- és Szennyvizvezeték keresztezése

Az Uzemeltetd tajékoztatdsa szerint mintegy 350 fm hosszban a régi NA150 ac vezetékre keriil a létesitmény.
ennek kivaltasa, feldjitasa megfontolandé.

A kiviteli terv készitése el6tt a kivaltasrél az Onkormanyzat déntése alapjan kell gondoskodni.

Ivoviz vezeték — ill. zart szennyviz csatorna hazi bekdtés kivaltas, bevédés, bontas, helyreallitas a csapadékviz
csatorna épités sordn elé fog fordulni. A munkalatokat csak az Uzemeltetd szakfeliigyelete mellett lehet
végezni az UzemeltetSi elSirdsokban megfogalmazottak szerint. A helyredllitas elstt (aknak, viznyeldk,
csatornaszakaszok) minden esetben Uzemeltetével (Heves Megyei vizm( Zrt.), az Onkormanyzattal
(Polgarmesteri Hivatal) egyeztetni kell (szintek, szelvény, elemek, sth.) A keresztezésnél be kell tartani a
123/1997 (VI.18.) Korm. rendeletet.

Az épités idején feltart keresztezl vezetékek allaganak megdvasat biztositani kell!

UzemeltetSvel egyeztetni sziikséges és szakfeliigyelet megrendelése sziikséges.

A csapadékviz elvezetési rendszer vizjogi engedélyezési terve kivitelezésre nem hasznalhatd, azt kiilon el kell
készittetni.

11.2 Vizfolyas-keresztezések

A beruhazasi teriileten vizfolyast nem keresztezlink.

11.3 Vasdatvonal keresztezése

A tervezett csapadekviz csatorna nyomvonala vasutvonalat nem keresztez.

11.4 Koézdt keresztezése

A tervezett zart csapadékviz elvezetd csatorna orszagos kdzutat nem keresztez.

Varosi kozutkeresztezésnél irdnyitott furassal - acél és KPE védbesGben atvezetve indito és fogado aknaval a
Koztitkezeld Onkormanyzat és az érintett kdzmiikezel8k eléirdsainak betartasaval terveztiik kivitelezni.

A kdzuti keresztezésre sziikség esetén a kerékparut tervével egytt kiilén forgalomtechnikai terv készil.

A vezetékek kozut keresztezései Utatfurassal késziilnek:

Az atfurdsok inditd és fogaddaknai acél szadlemez dicolattal késziilnek. Az atflras ideje alatt a meglévd
kdzmivek védelmét biztositani kell. A csomodpontokat az atfuras megkezdése elétt a kivitelez8nek fel kell
tarnia, a furast a vezeték {pld. gaz) feléli oldalon kell kezdeni.

Az atfuras sordn a foldkitermelést minimum a véd&cs8 atmérdjével azonos hosszusagu folddugd tartasa
mellett szabad csak végezni.

Az épités ideje alatt folyamatosan ellendrizni kell a véd&csd iranytartasat, valamint a kozuti palyaszerkezet
elmozdulasat.

Az atfuras kivitelezés idGtartamara a kézati forgalom mindkét irdnyban ,Kézuton folyé munkak" veszélyt
jelzé ideiglenes tablat kell elhelyezni az atfdras helyétél 50 -50 m tavolsagra.

A bekotbvezeték és védSestveinek atfurasnal az inditd és fogadd akna széle sem [ehet 2,0 m-nél kdzelebb a
burkolatszélhez. A beépitésre kerlild véddcs6 a burkolatszéltdl min. 2,0 m-ig ker(l kiépitésre.

Az épitési munkalatok soran a fentieken kivil a Kivitelezének be kell tartania az alabbi elGirasokat a kozuti
jarmforgalommal és Uthaldzattal kapcsolatosan:

az UT 2-1.119:1998 Utligyi miiszaki el8irast a kozutakon folyd munkak elkorlatozasardl és ideiglenes
forgalomszabalyozasrol.

Az UT2-1.120:2003 ttiigyi mUszaki el&irast kozuti forgalomiranyité berendezésekrsl, fényjelzd késziilékekrdl
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A Kivitelez6 kételes minden, a munkalatok altal érintett gépjarm(, vagy gyalogosforgalomra szolgéld
kdzlekedési palyan feléllitani — és szlikség esetén megvilagitani — mindazt, ami a Vallalkozd altal biztositands
és jovahagyott forgalomterhelési tervek és a rajuk adott hozzadjarulas alapjan a forgalomirényitashoz,
védelméhez és ellendrzéséhez szilkséges.

A tervezett kerékpardt, illetve a kapcsolddd zart csapadékesatorna épitése érintheti a kozlekedd autdbusz
jaratok dtvonalat, ami az egyes jaratok dtvonal médosuldsat eredményezheti.

Adott esetben az autdbuszvonalakat érintd (tlezarasok jaratszamait, a jaratok esetleges modositott Gtvonalat
valamint az ezekkel kapcsolatos koltségtéritési dijakat a jaratok lzemeltetSivel egyeztetni kell.

Az litemtervben meghatérozott épitési sorrend ismertében a teleplilés lakossédgat értesiteni kell.

12 KIVITELEZES, EPITES

12.1 Vezeték fektetés

A munkadrok kialakitasat ugy kell elvégezni, hogy a csGvezeték szakszer( és biztonsagos beépitését biztositsa,
a balesetmentes munkavégzés mellett. A munkadrok foldkiemelése hézagos palldzas és dicolas védelmében,
fligglleges falban, vagy 4/4 hajlasu rézsliben torténhet.

A munkagoddr, munkadrok szélét a szakadd lapon beliil megterhelni nem szabad.

A munkadrkot, kilonosképpen az allékonysag vesztésével a kdrnyezetre veszélyt jelentd munkaarkot védeni
kell a csapadék karos hatdsival szemben. Az intenziv csapadék okozta allékonysagi problémak megel8zése, az
ennek érdekében sziikséges intézkedések megtétele a kivitelez§ feladata.

A kivitelezéshez a kérnyezet kimélése érdekében kis méretd munkagépek és kézi féldmunka alkalmazdsat
javasoljuk.

A ducokat, duckereteket kozlekedésre, fel- és lejarasra, anyag fel- és leaddsara hasznalni tilos. A kiddcolt
munkaarokba &mlesztett anyagot (pl.: kavicsot, betont, téglat) csak zart, elmozdulas ellen megfelel8en
rogzitett csiiszdaban szabad leengedni.

Ducolassal megtamasztott munkadrokban munkat kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, ha el6zetesen
és idGszakosan a ducolasi ellendrizték, a meglazult feszitd ékeket utdna verték, a tdmcsavarokat utdna hiztak.
A ddcolast csak a munkagddor, munkaarok betoltésével egyidejlileg, illetve beépités esetén a szerkezet kell8
mértékd megszilarditdsa utadn szabad eltdvolitani.

A gépi foldkiemelésnél, a meglévé vizvezeték védelme érdekében a munkaarok alsé, legaldbb 80 cm vastag.
rétegét kézi erével célszerd kiemelni tiikdrképzéssel. Ha a tervezett fenékszinten az altalaj laza, dgy azt
megfelel6 tomorit6 eszkdzzel Try 90% kell tomoriteni.

Minden esetben a munkaarok fenéksikjara agyazati réteget kell kialakitani, szemcsés, homok talajbél (a
cs6fektetési szabalyzatban el&irtak szerint) melyet 20 cm rétegvastagségra kell kiépiteni.

A csézdnaban illetve az dgyazatként beépitett dgyazati anyagnak biztositani kell a csatorna és a csévezeték
allékonysagat és teherbirdsat, és ne legyen karos hatassal cs6re cs8anyagra talajvizre.

Az alsd agyazatot Try 90 % kell tdmoriteni.

A tomoritett alsé agyazatra kell elhelyezni a csavarodas-mentesen az el8szerelt csészalakat.

Az dgyazati réteg bejuttatasa csak kézi erével térténhet max. 20 cm rétegekben.

A cs@széalak arokba helyezése, a tekercsben gyartott cséveknél csédobrél térténik, folyamatos munkadrok
kiemelés mellet.

A nagyobb atmérdjl egyesitett csészalak t6bb ponton térténd megfogassal, foldmunkagéppel beemelhetdk
az dgyazatra vagy az arok folé elhelyezett tamaszokra.

Atamaszok folyamatos eltavolitasdval a cs6 leereszthetd a munkaarokba. Az 6sszeszerelt csGszélat csavarodas
mentesen kell az arok kdzépvonalaban a bedgyazas biztositdsa mellet elhelyezni.

A csatorna és a cs8agyazat folotti foldvisszatéltést az elSirdsoknak megfelel§ médon kell elvégezni.
A visszatoltés altalaban a kitermelt talajbdl térténhet. Ebben a zénaban is réteges visszatoltés és tomaoritést
kell végezni (Try 85-90 %-o0s tdmorségi fokra).
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A kdzmUvek nyomvonaldnak utdlagos felderithet8ségét biztositani sziikséges.
Az dgazati elGirasok szerint feliratozott mlianyagszalag felszin kozeli elhelyezését kbvetelik meg.

12.2 Viztelenités

A csapadékviz csatorna épitesi munkaihoz kiildon talajmechanikai feltdras és részletes talajmechanikai
szakvélemény nem készlilt. A zart csapadékviz csatorna z6me a talajviz f616tt, viztelenités nélkil megépithetd.
1-2 dm-es leszivassal megoldhatd viztelenitésre csak a mélyebb teriletrészeken lehet szlikség.

12.3 Viztartasi- vizzarésagi préba

A megépitett, zart csapadékviz csatorna vizzardsagat, viztartasi probajat a megépitést kdvetden szakaszos és
integralt viztartasi prébaval ellendrizni kell.

12.4 Munkadrok visszatbltése

A munkaarok visszatdltése soran gondot kell forditani az elhelyezett, illetve beépitett csatornak, bekdtések,
szerkezeti elemek épségére, megdvasara. Kilénds gonddal kell elvégezni a méretezett tulajdonsagokkal bird
szerkezeti és dgyazati rétegek elkészitését. Tomorités illetve talaj-teherbiras vonatkozasaban vonalas és egyéb
[étesitményeknél egyardnt az adott szerkezetre, vagy termékre vonatkozd hatalyos szabvanyban, vagy a
termék beépitési Utmutatokban szerepld technoldgiai elirasokat kell alkalmazni.

A beépitett terméknél - ha arra hatalyos szabvany szigorubb el8irast nem tartalmaz - a termék gyartdjanak
kivitelezési elGirdsaiban, beépitési utmutatdiban foglaltak szerint kell eljdrni (tdrolas, aldtdmasztas,
visszatGltés, témorités). Ha a termékre nézve a szabvanyban foglalt el8iras a szigorubb, azt kell alkalmazni.

A munkaarok és munkagodor csak a tervekben el&irt jellemzk biztositasa esetén télthetd vissza talajjal, vagy
az el6irt anyaggal a vonatkozo szabélyok, miiszaki elSirasok szerint,

Altaldnossagban olyan talaj hasznalhatd feltsltéshez, amely:
e szaraz térfogatsulya > 1.550 kg/m? (MSZ 14043-7:1981)
e konzisztencia indexe: 0,5 (MSZ 14043-4:1980)
e szerves-anyag tartalma kisebb, mint 3 % (MSZ 14043-9:1982)

Egyéb elbiras hidnyaban a visszatoltés céljara vald alkalmassag megitéléséhez az MSZ 1404311:1980 szabvany
alkalmazando.

A téli hénapokban végzett munkalatok esetén a fenti mddon eldirt tdmdérség biztositasa érdekében
esetenként friss talajjal talajcserét kell végezni, mivel fagyott talaj nem télthetd vissza.

13 MUTARGYAK, KOZMUVEZETEKEK

13.1 Miitargyak, tisztito- ill. viznyel6 aknék épitése

A zart csapadékviz csatorna, valamint a tisztitd aknak kialakitasaval, épitményeinek megépitésével, a meglévd
mtargyak, épitmények bontédsdval és atépitésével kapcsolatos munkékat Mdiszaki ElSirdsok és a vonatkozd
engedélyek és hozzajarulasok eléirdsai szerint kell Uzemeltets felligyelete, kdézremiikddése mellett a
Vallatkozonak elvégezni.

A kivitelezés megkezdése el6tt a Kivitelezd az Uzemeltets szakfeliigyelete mellett kdteles feltarassal vagy
egyéb moddon meggydzGdni a kiilonféle meglévd kézmdvezetékek helyzetérdl. A tervezett mdtargyak,
épitmények munkagddrének kézmil mentesitési munkainak megkezdése elStt. A kézmlvezetékek
kivaltasainak elkészitésekor a Kivitelezének a kézmU kezelGjének szakfelligyeletét kell kérni.
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A bontandd épitmények (kapubejardk, &tereszek) esetében a bontasi munkdk megkezdése elétt a
Véllalkozonak meg kell gy&z6dnie arrdl, hogy a létesitmény kézmimentes azaz nem csatlakozik egyik
kdzmihalézathoz sem. Kivitelez8 a bontdsi munkak elétt kételes az Uzemeltets, a kézmikezelSk, az
Onkormanyzat és az érintett ingatlantulajdonosokkal egyeztetni kell illetve a szakfelligyeletét kérni, akik
frasban nyilatkoznak a {étesitmény bonthatodsagardl.

A folyamatos lzem fenntartdsa érdekében az épités soran kivaltandd egyéb kdzmdivek kivaltasi munkait a
Kivitelez6nek a beruhazas keretében létesitendd létesitmények munkai elétt kell elvégeznie.

Az atépitési munkdk megkezdése el6tt a Kivitelez8nek meg kell gyéz8dnie arrdl, hogy az dtépitends/bontandé
[étesitmeény altal betoltott funkcidjat mas, meglévd vagy ideiglenes telepitett 1étesitmény [atja el a terveknek
megfelel@en. Vallalkozd az &tépitési/bontasi munkdk elstt koteles az Uzemeltetd, a kdzmikezel8k
szakfelligyeletét kérni, akik irdsban nyilatkoznak a létesitmény atépithetdségérsl/bonthatdsagardl.

A kdzmlivek eltakardsa elétt Kivitelezd koteles a kézmiikezelS szakfelligyeletét kérni, aki a megfelelSen
elvégzett munka esetén irasos nyilatkozatot ad ki.

Ha a foldmunkak készitése soran a Vallalkozd esetleg felderitetlen foldalatti kdzmiivezetéket tar fel, a

sziikséges intézkedés érdekében azonnal értesitenie kell a Mérndkot, és meg kell tennie a baleset és kar
elkeriiléséhez szlikséges intézkedéseket.

13.2 Teriilet-hasznalat

A Kivitelez8nek barmely esetleges kézteriilet igénybevétele elétt engedélyt kell beszereznie a Polgarmesteri
Hivatal Mdszaki [rodajatél. A teriletet a Vallalkozd az engedélyben megadott feltételekke! hasznalhatja.

A Kivitelez6nek barmely szilard burkolatd kéztertleti kozat burkolatdnak bontdsa elétt burkolatbontasi
engedélyt kell beszereznie az érintett Polgarmesteri Hivatal Miszaki irodajatdl.

A Kivitelez6nek barmely magantulajdonban lévd ingatlan terliletének, a kapubejaroknak igénybevétele eldtt
be kell szereznie a vonatkozd ingatlan tulajdonosénak, kezel8jének irdsos hozzadjarulasat, illetve egyeztetnie
kell az igénybe venni kivant teriilet nagysagardl.

A hozzajaruldsban ki kell térni az ingatlanon végzett épitési munka id&tartamara, a napi munkavégzés idejére.

13.3 Zart csapadékviz csatorna - épitési szempontok

A cs6vezetékekre, aknakra az aldbbi kdvetelmények vonatkoznak:

e A meglévd és felhasznélhatd vezetékek dllapotdt meg kell vizsgalni és sziikség esetén azokat ki kell cseréini.
Az Uj csatornahéldzathoz nem hasznathatd szakaszokat pedig el kell tavolitani, bontani.

s A csBvezetékek kitlizése és helyzete a csGszerelési helyszinrajzok alapjan végezhetd el.

e Ott, ahol a tervezett vezetékek meglévd csGhaldzathoz csatlakoznak a csatlakozasi pontokat kutatd arokkal
kell megkeresni.

e Ahol a tervezett és a meglévd vezetékek érintik egymast, ott elébb feltdrdssal meg kell dllapitani a meglévé
vezeték magassagi helyzetét, s ennek fliggvényében kell meghatarozni a tervezett vezeték fektetési szintjét.
¢ A csGvezetéket csak vizmentes munkaarokba szabad fektetni.

o A csBvezetéket kéves, szikias, valamint fagyott talajra és fagyott dgyazatra nem szabad fektetni.

e A cs6vezeték a munkadrok fenékszintjén vagy a tomoritett dgyazaton a gyartd utasitasa szerint, ennek
hianyaban keriiletének legaldbb egy-hatod részéig beagyazva, folyamatosan feklidjén fel.

s Az dgyazat anyaga homokos kavics (gyartéi elSiras hianyaban dmax = 20 mm), homok, vagy a munkaarokbdl
kiemelt tomoritheté fold.

A csapadékviz csatorna fektetési mélysége min. 0,8-1,2 m.

e A csGhéldzat csapadékvizhez hasznalatos beton csébdl és helyszinen késziilt beton aknabdl épll, megfelelve
a mindségi kdvetelményeknek, szabvanyoknak.
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» Az aknakat, csomdpontokat ideiglenes vagy végleges rogzitd-és kitdmasztd szerkezeteket tgy kell késziteni,
hogy a csGvezetékben és a szerelvényekben karos igénybevételek és elmozdulasok ne keletkezzenek.
e A vizzardsagot és nyomasalldsagot a csatorna teljes hosszan viztartas-probaval kell ellendrizni.

Betartandé szabvanyok és mdszaki iranyelvek:

¢ MSZ-10-310:1986 — Viziigyi |étesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallité csévezetékek

o MSZ 2873:1986 — CsGvezetékek névleges, lizemi és probanyomasa

¢ MSZ EN iSO 6708:2000 — CsGvezetéki elemek. A DN (névieges dtmérd) fogalom meghatérozasa és
kivalasztasa (1SO 6708:1995)

¢ MSZ 2873:1986 — Csévezetékek névleges, lizemi és prébanyomasa

¢ MSZ-10-310:1986 — Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallité csévezetékek

e M1 10-129:1978 — Kdzmlves vizm{ altalanos tervezési irdnyelvei

e M1 10-131-1:1992 — Kézmdves vizellatas. A cs6haldzat tervezeési iranyelvei

e MI 10-131-2:1982 — Kézmdves vizellatas. Metantartalmu vizek cs6haldzata

14 MUNKA- ES EGESZSEGVEDELEM

Az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételeinek biztositdsa a Vallalkozd kdtelezettsége és felel§ssége.
A Vallalkozdnak a szerz6dés végrehajtasa sordn az épités soran be kell tartania “az épitési munkahelyeken és
az épitési folyamatok sordan megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrSl” szolé 4/2002.
(11.20.) SzCsM-EliM egylittes rendeletben foglalt minimalis munkavédelmi kévetelményeket.

A Kivitelezé feladata az épitési féldmunkak, munkatér megtdmasztasok, egyéb épitéstechnoldgiai, a gépészeti,
villamossagi teriiletek sajatos munkabiztonsagi és tlizvédelmi kockazatainak feltarasa, a kapcsolddo elbirasok
tisztazasa és a sziikséges dvintézkedesek meghozatala.

Munka és egészségvédelmi terv jovahagyatasa nélkil a kivitelezés nem kezdhetd.

Afdldmunkak megkezdése eltt a dolgozdkat ki kell oktatni, fel kell hivni figyelmiket a munka sorédn eléforduld
veszélyforrasokra, illetve azok megel&zésére. Munkaarok és a gddor megnyitasa el6tt a munkaterileten [évs
foldalatti kdzmlvek és egyéb létesitmények helyét pontosan ki kell jelélni az illetékes kézmi vallalat
képvisel8jének jelenlétében. Elektromos kabelek feszliltség-mentesitésérdl elézetesen gondoskodni kell.

Kabelek és egyéb kozmiivek kdzelében csak kézi foldmunka végezhetd, és a tervben nem szerepld
kozmiivezetekek észlelését az illetékes Gizemeltetének be kell jelenteni. Kozteriileten, kbzuton végzett munka
esetén a kivitelezés kezdetével egy idében a Kezel§ altal jévahagyott forgalomtechnikai tervben, illetve a
KRESZ altal el&irt tablakat el kell helyezni.

A munkaarok feletti kdzlekedés biztositasara, illetve a kapubejardk megkozelitéséhez legaldbb 85 cm magas
korlattal és labdeszkaval ellatott atjardt kell 1étesiteni.

Kézi foldmunka végzése soran az arkokban dolgozdk kézétti tavolsag legaldbb 3,0 m legyen. 0,8 m-nél mélyebb
munkagodroket, munkaarkokat kortattal kell korilvenni és az éjszakai kivilagitasardl gondoskodni kell. Az 1 m-

nél mélyebb géddrbe vagy arokba a lejarast elmozdulas ellen rogzitett 1étraval, vagy 1épcsds kiemeléssel kell
biztositani.

Hosszabb munkasziineteltetés, valamint esék utdn, miszakok kezdete elGtt az arkok, godrok, feltdltések
partjait, rézsiit minden esetben meg kell vizsgaini, a beomlassal, megcsiiszassal fenyegetd részeket el kell
tavolitani, vagy mas mdédon (pl. duicolas) biztositani.

Féldmunka végzése kozben az észlelt valtozas (talajvizszint emelkedés, buzgarosodas, rétegvaltozas,
kagyldsodas, sth.) esetén a szlikséges biztonsagi intézkedéseket azonnal meg kell tenni.
A dongoldbéka mdkodése kdzben 2,0 m-es korzetben a kezelén kivill més nem tartézkodhat.
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14.1 Munkavédelmi oktatas

A kivitelezés megkezdésének feltétele a Vallalkozd személyzetének munkavédelmi oktatdsa, amit a megfeleld
formanyomtatvanyokon igazolnia kell.

14.2 Balesetek és rendkiviili események jelentése

A szokasos havi el8rehaladasi jelentéseken kiviil a Vallalkozé azonnal és irasban kell, hogy jelentse a Mszaki
ellenérnek és a hazai el8irdsoknak megfelel6en az dsszes érintett szervnek a munkahelyen tértént minden
balesetnek, vagy szokatlan eseménynek a részieteit, azok akar befolyasoljak a munka elérehaladasat, akar
nem. Szintén jelenteni kételes mindazon intézkedéseket, amelyeket az ligyben tett.

Kozvetleniil a munkavédelmi felligyel§ségnek haladéktalanul irdsban be kell jelentenie a silyos baleseteket.

14.3 Higiéniai el6irésok

A Vallalkozd dolgozdi szamara megfeleld méretd 6lt6z28, étkezd helyiség, WC, mosddk, zuhanyozdk
szlikségesek. A Vallalkozdnak fel kell mérnie és a Munkaterllet dtadas-atvételi eljaras keretében meg kell
allapodnia az Uzemeltet6vel, arrdl, hogy hany darab higiénés helyiséget tud személyzete szdméara a munkak

idejére biztositani. A szlikséges, de hianyzé 1étesitményeket a Véllalkozdnak maganak kell ideiglenes jelleggel
biztositania. Ezen szocialis felvonulasi [étesitmények lizemeltetéséért teljes egészében a Vallalkozd felelés.

14.4 Személyi védbeszkbzb6k

A Vallalkozonak a munkavallalét a munkavédelmi tervben foglaltak szerint egyéni véd@eszkozokkel kell
elladtnia, azok hasznalatardl a munkavédelmi oktatas keretében ki kell képeznie.

Az egyéni védbeszkozokkel kapcesolatos alapvets kévetelmények a mar emlitett G4j megkozelités( direktivat
alkalmazd jogszabalyban, a 18/2008. (X11.3.) SzMM rendeletben talalhatok. Vallalkozénak az alkalmazott

személyi védBeszkdzok megfeleldség-igazolasat a munkahelyen kell tartania és Mdszaki ellendr kérésére
bemutatnia.

15 KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

E fejezetben a tervben szereplé miszaki adatok és feltételezett épitéstechnoldgia alapjan adjuk a leirast és
mennyiségi adatokat.

A terv muszaki tartalmanak megvaldsitasa soran kornyezetterhelés és igénybevétel kivitelezés kozben
varhatd. Ez a kbrnyezetterhelés azonban a kivitelezés befejeztével visszadll normal (jelenlegi) allapotara.

15.1  Kivitelezés soran varhatd kbrnyezetterhelés

Talaj

A csapadékviz drok nyomvonaldn, valamint az djonnan épllé csatorna és akndk helyén, az Gt alatti
atvezetések inditd és fogadd munkagodreinél, a humuszt le kell termelni, és a munkagédor mellett deponalni.
A csapadékviz csatorna lefektetése utan a talajt témaoriteni kell, a fels6 humuszréteget vissza kell teriteni, s a
teriiletet az eredeti allapotanak megfeleléen kell kialakitani.

Az aknak ill. a csatorna mellett — ahol lehetséges - a terepszintet eredeti allapotanak megfelelen kell
helyreallitani.

Az épités soran a csatornafektetési technolégia alkalmazisa folyaman talajszennyezést okozd anyag
hasznalata nem sziikséges, talajminGséget karositd hatas nem varhatd (az épitési teriileten munkagépjavitas,
olajcsere nem torténhet, a kivitelez8nek kiilon telephelyet kell erre kijeldini, ahol a feltételek ehhez
biztositottak, vagy a munka szakszervizben végzendd8). A kivitelezés soran meg kell akadalyozni a talaj és
talajviz szennyez8déseket. (Esetleges szennyezddés esetén azonnali beavatkozas sziikséges.)
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P’

Levegd
A szallitasi folyamatoknal a kérnyez6 teriileteken a por koncentracid névekedése varhato, a kivitelez6 feladata
pl. locsolassal megel&zni azt.

Az Utburkolatok, szildrd burkolatok (valamint atereszek) végasanal, ill. felszedésénél, valamint a
féldmunkaknal kismértékd kiporzas fordulhat el§, amit megfeleld mardgép alkalmazasaval, illetve az utak
nedvesitésével minimalizalni lehet. A foldmunkak esetében légszennyezés nem fordulhat el8, ha az
alkalmazott munkagépek lizemanyag fogyasztésa kellen bedllitott. A kivitelezés sordn keletkezhetnek csak
levegGt eré terhelések, melyek kériiltekints kivitelezéssel minimalizalhatdak. (Esetleges szennyez6dés esetén
azonnali beavatkozas sziikséges.)

A kivitelezés soran kismérték(i leveg8 szennyezés varhatd a munkagépek motorjainak flistgaz kibocsatasabdl,
valamint kismértékld szilard porszennyezés (TSPM)} a féldmunkavégzés soran. Mennyisége nem éri el a
jelentési kotelezettség, illetve a pontforras szennyezés hatarértékeit.

Zajterhelés

Zajterhelés a munkagépek, arokaso, bontdkalapacs lizemeltetése kdzben keletkezik. Az épitési kivitelezési
tevékenységhbdl szarmazd zajra vonatkozd hatarértékeket a 27/2008. (X11.3.) KWM-EGM egylittes rendelet 2.
sz. melléklete tartalmazza. A kivitelezes soran a Hatdsagok, az dnkormanyzat elbirasait is be kell tartani. Ennél
nagyobb eredd zajszint esetén a telepiilés jegyzdjétdl kell felmentést kérni, a kivitelezés idejére.

A kornyék takéi, valamint az ott 1évd létesitmények nyugalma érdekében kerlilni kell a felesleges zajokat. A
jadrmiivek, épitbipari gépek csak a feltétleniil sziikséges ideig mikddjenek. A hatalyos rendeletekben, illetve a
hatésag altal eldirt zajszintet ne lépje tul az épitési tevékenység zaja a munkahely kornyezetében. Ha
varhatéan tallépi, a kérnyezetvédelmi hatdsagtdl kell zajkibocsatasi hatarérték megallapitast kérni.

A zaj és rezgés a munkagépek, szallitéjarmivek motorjainak mikoédése soran keletkezik. A kivitelezés
befejeztével ez a hatas megszlinik.

Felszini vizek ~ felszin alatti vizek

A kivitelezés ideje alatt vizterhelés a csatorna fektetés elétt hirtelen nagyobb mennyiségben a tervezett
csatorna ill kerékparit mellett hizddd fédtvonal felliletére hullé csapadékbdl, valamint az esetlegesen
szlikséges talajvizszint siillyesztésbd! szarmazhat.

A talajviz szintjét a kivitelezés ideje és az id§jarasi viszonyok befolyasoljak. Megszokott id&jarasi korGimények
kdzott talajvizszint siillyesztésre nem lesz sziikség, amennyiben a megszokottdl eltérd idGjarasi kérilmények
kozott torténik a kivitelezés Ugy az esetlegesen szilkséges talajvizszint slillyesztéshdl szarmazd viz a
csapadékesatorna rendszerbe kerlil bevezetésre, vizminGségi korldtozas nem lép fel.

Az épités sordn a fenti technoldgia alkalmazésa mellett vizszennyezést okozd anyag hasznalata nem sziikséges,
vizmin&séget kdrosito hatas nem varhato.

Az épitési teriileten munkagépjavitas, olajcsere nem térténhet, a Vallalkozdnak kilon telephelyet kell erre
kijeldlni, ahol a feltételek ehhez biztositottak, vagy a munka szakszervizben végzendé.

Havaria jellegl olaj, vagy h(it&folyadék elfolyas esetén a szennyezett talaj a terlletrdl elszéllitandd, a
megfelelSen kialakitott fogaddhelyre errél a Vallalkozénak befogadd nyilatkozatot kell beszereznie.

Hulladék

Akivitelezés ideje alatt keletkezett épitési és bontdsi hulladékok kezelésére, nyilvantartasara és elszamolasara
vonatkozdan a 45/2004. (VI1.26) BM-KvWM egylittes rendelet eléirasai az irdnyaddk. Kiilén rendelet foglalkozik
a veszélyes hulladékok kezelésével, nyilvantartasaval, 98/2001. (VI.15) Korm. rendelet, mely el6irja, hogy a
veszélyes hulladék termelGje a veszélyes hulladékdt a kozvetlen keletkezés helyén, vagy munkahelyi
gyljtéhelyen gydjtheti, oly mddon, hogy az kizarja a kérnyezet szennyezését, illetve karositasat.

A kivitelezés ideje alatt bontasi hulladék a kitermelt atereszek cs6vezetékeibsl és meglévSaknak,
utkeresztezések helyén torténd aszfaltbontasbdl keletkezik.

A kivitelezést ugy kell végezni, hogy a legkisebb mérték(i kérnyezetterhelést és igénybevételt idézzék eld,
megelSzzék a kérnyezetszennyezést és kizarjak a kérnyezetkarositast.
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A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gydjtését, tarolasdt a 98/2001. (VI.15))
Kormanyrendelet és vallalati elGirdsok szabalyozzak.

Keletkez8 bontasi és épitési hulladékok

Ut felbontasabdl szarmazé: EWC kédszam: 170302 - nem veszélyes hulladék, hulladékleraké telepeken

lerakhatd, illetve apritas, torés utan Gjrahasznosithatd. - A kivitelezés sordn varhatd becsllt mennyisége ~ 4

m3.

Betontdrmelék: EWC kddszam: 170101 - nem veszélyes hulladék, hulladéklerako telepeken lerakhatd, illetve
apritas, torés utan djrahasznosithatd. - A kivitelezés soran varhaté becsiilt mennyisége ~ 20 m®.

Fold és kévek: EWC kédszam: 170504 - nem veszélyes hulladék, Gjrahasznosithatd, az Onkormanyzat
engedélyével, az altala kijeldlt helyen feltdltésként elhelyezhetS - A kivitelezés soran varhatd becsiilt
mennyisége ~ 80 m°.

M{anyag hulladék: EWC kédszam: 170203 - A kivitelezés soran varhato becsiilt mennyisége ~ 3 m?,

A teriileten felhalmozddd kiilonboz6 hulladékok gylijtésérdl és a tertiletrdl vald elszallitasardl a kivitelezdnek

es alvallalkozdinak kell gondoskodni. A hulladékaok elszallitasat csak az erre vonatkozd engedély birtokaban
lehet végezni.

A csatornaépités soran kiszoruld féldanyag nem szennyezett, annak elszallitisa és elhelyezése a Jaszsagi
Regiondlis Hulladéklerakd Telepen (késGbbiekben felhasznalhaté takardfoldként), vagy elterithetd olyan
mélyfekvésd terlleten, melyet az dnkormanyzat ezen célbdl megjeldl.

A hulladékkezelés szabalyozdsa a nem épitésligyi hatdsagi engedélykoteles épitési tevékenység soran:

o

,,,,,

-----

nyilvantarté lapot.

A Tv. ben meghatarozott tervlapokat és nyilvéntarté lapokat a hulladékot kezel6 atvételi igazoldsaval egyiitt a
terliletileg illetékes kornyezetvédeimi hatdsagnak kell benyujtanit

Természetvédelem

A telepiilés belter{iletén végzett csapadékviz csatorna épités és kerékparut épitése nem érint Natura2000
védelem alatt all6 természet-megdrzési teriiletet.

A tervezett |étesitmények megépitése a kdrnyezet névényzetében és allatvilagaban koriltekintd kivitelezés
mellett nem okoz karos valtozast.

A kivitelezésnél 21 db fa keriil kivagasra, melyek helyett 25 db elénevelt, 5-6 éves féldlabdas fa kerl
beliltetésre, melyek pontos helyei a helyszinrajzon feltlintetésre keriltek.

Tajidegen fajok hasznalata tilos!

16 TUZVEDELEM

Vallalkozd a betervezett létesitményekre koteles a tlizvédelemre és a robbanasveszélyes kornyezetre
vonatkozd el8irdsokat betartani.

A Kkivitelezés soran felel a kivitelezésre vonatkozé munkavédelmi-, tliz- és baleset megelGzési elbirdsok
betartasaért, a szlikséges tlizoltd berendezések helyszinen tartasaért.

A Vallalkozd személyzetét a munkavédelmi oktatdshoz hasonld szabélyok szerint tlzvédelmi oktatasban kell

részesitse, amely megtorténtének a megfeleld formanyomtatvanyon vald igazolasa a kivitelezés
megkezdésének feltétele.
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A Vallalkozénak a kivitelezés megkezdése feltételeként a megfelel6 formanyomtatvanyon, tlzvédelmi
napléban igazolnia kell a tlzvédelmi oktatds megtorténtét, a tlzoltd berendezések munkaterileten vald
rendelkezésre allasat, szavatossaguk érvényességét, a tlizriadd intézkedések kifliggesztését.

17 A TERVEZESNEL FIGYELEMBE VETT LEGFONTOSABB JOGSZABALYOK

1995. évi LilL. térvény a kérnyezet védelmének éltalanos szabélyairdl

314/2005. {Xll. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgilati és az egységes kdrnyezethasznéilati
engedélyezési eljarasrol

13/2015. (1. 31.) BM rendelet a vizligyi és a vizvédelmi hatdségi eljdrasok igazgatési szolgaltatdsi dijaird!
90/2007. {IV. 26.) Korm. rendelet a kdrnyezetkdrosodas megel6zésének és elharitdsanak rendjérél

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet a kérnyezetvédelmi és viziigyi hatdsagi eljaras soran felmeriil§ egyéb eljarasi
koltségekrdl

10/2005. (IV. 12.) EGM rendelet a rendkiviili eseményekkel, katasztréfikkal kapcsolatos bejelentés és
adatkozlés rendjérdl

1996. évi LIl térvény a természet védelmérdl

24/2007. {VIL. 3.) KvWM rendelet a Vizligyi Biztonsagi Szabalyzat kiaddsarél

2/2002. (I. 23.) KEM-FVM egyiittes rendelet az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozd szabalyokrdl
275/2004. (X. 8.} Korm. Rendelet az eurdpai kéz6sségi jelent8ség(i természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrél
14/2010. (V. 11.) KWWM rendelet mellékletek (MK 72) az eurdpai kdz8sségi jelent8ségli természetvédelmi
rendeltetésl terliletekkel érintett foldrészletekrél

1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrdl

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositdsat, védelmét és kértételeinek elharitdsat szolgald
tevékenységekre és [étesitményekre vonatkozd altaldnos szabélyokrol

30/2008. (XIl. 31.) KWWM rendelet a vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek elhdritdsit szolgdléd
tevékenységekre és |étesitményekre vonatkozé miiszaki szabélyokrdl

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mez8gazdasigi eredetd nitrdtszennyezéssel szembeni védelmérsi
221/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet a vizgy(ijt5-gazdalkodds egyes szabalyaird!

220/2004. {VII.21.) Korm. rendelet a felszini vizek mingsége védelmének szabélyairdl

219/2004. (Vi.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

178/1998. (X1.6.) Korm. rendelet a vizgazdalkodasi feladatokkal 6sszefiiggs alapadatokrd!

123/1997. (VIL18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizelldtast szolgdld
vizilétesitmények védelmérdl

232/1996. (X11.26.) Korm. rendelet a vizek kartételei elleni védekezés szabalyaird!

89/2011. {IX.29.) VM rendelet a vizek dllapotédnak kémiai elemzésére és figyelemmel kisérésére vonatkozd
miszaki elSirasokrol

10/2010. (ViHIL18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok alkalmazasdnak
szabalyairol

6/2009. (IV.14.) KWM-EGM—-FVM egyiittes rendelet a féldtani kézeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez szlikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl

59/2008. (IV.29.) FVM rendelet vizek mez8gazdasdgi eredet(l nitrdtszennyezéssel szembeni védelméhez
sziikséges cselekvési program részletes szabalyairdl, valamint az adatszolgéltatas és nyilvantartds rendjérdl
24/2007. (VI1.3.) KWWM rendelet a Vizligyi Biztonsagi Szabélyzat kiaddsardl

31/2004. (X11.30.) KvWM rendelet a felszini vizek megfigyelésének és allapotértékelésének egyes szabalyaird!

27/2004. (XIL25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz 4llapota szempontjdbd! érzékeny teriileteken levd
teleptilések besorolasardl

10/1997. (VI1.17.) KHVM rendelet az drviz- és a belvizvédekezésrél

18/1996. {VI.13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljardshoz sziikséges kérelemrdl és melléileteirdl
18/2003. (X11.9.) KWWM-BM egylittes rendelet a telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd
besorolasarol

14/2010. (V.11.) KWWM rendelet az eurdpai kdzdsségi jelent8ségli természetvédelmi rendeltetéds(] teriiletekkel
érintett foldrészletekrdl

2/2002. (1.23.) KEM—FVM egyiittes rendelet az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozé szabalyokrdl
30/2008. (X11.31.) KWWM rendelet a vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek elharitdsat szolgdld

36. oldal
Készitette: PERFEKT KMV, Kft. (5000 Szolnok, Garibaldi u. 20.)
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tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd miszaki szabalyokro!

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezfgazdaségi eredetli nitrat szennyezéssel szembeni védelméhez

sziikséges cselekvési program részletes szabalyairdl, valamint az adatszolgéltatas és nyilvantartas rendjérd!
2011. évi CCIX. Torvény a vizikozmi-szolgéltatasrol

1/2014. (1. 3.) OGY hatdrozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 — Orszdgos Fejlesztési és Teriiletfejlesztési Koncepcidrdl

232/1996. {XIl. 26.) Korm. rendelet a vizek kartételei elleni védekezés szabalyairél

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek elhdritdsdt szolgald

tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd dltalanos szabalyokrdl

30/2008. (XiL.31.) KvwWM rendelet a vizek hasznositdsat, védelmét és kdrtételeinek elharitdsat szolgéld

tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd miiszaki szabélyokrél
191/2009 (IX.15.) Kormany rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrél

18 KIVITELI TERV KESZITESENEL FIGYELEMBE VEENDO VONATKOZO
SZABVANYOK

EN 12096: 2001 Munkahelyi rezgések megengedett értékei
MSZ 04-900:1989 Munkavédelem, EpitSipari munkak altaldnos biztonsagtechnikai kdvetelményei

MSZ 04-901:1989 Munkavédelem. EpitSipari féldmunkak, ddcoldsok és alapozasok biztonsagtechnikai
kovetelményei

MSZ 04-965:1984 Munkavédelem. Epit&ipari gépek telepitési kdvetelményei

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névieges feszliltségli erdsdramu kébelek és jelz8kabelek
kivdlasztasa, fektetése és terhelhetfsége

MSZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgalatok. A talajok tdmdrithetdségének és tomébrségének vizsgélata.
MSZ 15003:1989 - Tervezési el8irasok a munkagddér hataroldsdra, megtamasztasara és vizelvezetésére
MSZ 15022-1:1986 - Epitmények teherhordé szerkezeteinek erétani tervezése. Vasheton szerkezetek

MSZ 15022-4:1986 - Epitmények teherhordd szerkezeteinek er8tani tervezése. ElGre gyartott beton, vasbeton és
feszitett beton szerkezetek

MSZ 15022-7:1986 - Epitmények teherhordé szerkezeteinek erdtani tervezése. Vasbetonszerkezetek szerkesztési
elGirasai

MSZ 15032:1986 Foldmunkdk és foldmvek fogalom-meghatdrozasai.

MSZ 15105:1965 - EpitSipari f5ldmunka

MSZ 1617:1980. Munkavédelem. Munkahelyek dltaldnos kévetelményei

MSZ 17305:1983. Munkavédelem — Anyagmozgatas

MSZ 18 151-2:1983 Imisszids zajhatérériékek Munkahelyen megengedett

MSZ 19170 sorozat: Emel6gépek tervezésének és |étesitésének altaldnos biztonsagtechnikai el8irdsai
MSZ 20162:1985 - Epitipari mértani paraméterek pontossagénak ellenérzése

MSZ 4798-1:2004 - Beton. 1. rész: Mlszaki feltételek, teljesit6képesség, készités és megfelel8ség, valamint az MSZ
EN 206-1 alkalmazasi feltételei Magyarorszagon

MSZ 63 sorozat: Munkavédelem, tartalmi és alaki kbvetelménvyei
MSZ EN 206-1:2002 - Beton. 1. rész: MUszaki feltételek, teljesit6képesség, készités és megfeleldség

MSZ 1SO 4463-1:1992 - Epitipari mérési és kitlizési modszerek. Tervezés és szervezés, mérési médok, elfogadasi
kévetelmények

MSZ-04-900-t8l 905-ig: Munkavédelem — Epitdipari munkak

MSZ-04-503:1983 - Munkavédelem. Kémlives munkak biztonsagtechnikai kbveteiményei
MSZ-04-963 sorozat: Munkavédelem. Epitéipari gépek

MSZ-09-57.0033:1990. Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszéllitassal végzett

37. oldal
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MSZ-EN 294:1994. Gépek biztonsaga, Biztonsagi tavolsagok

e -UT 03.04.11. szamU Kerékparforgalmi létesitmények tervezésére Utligyi Miszaki el8iras

e -UT 05.01.11. szamU Utépitési zUzottkSvek és ztzott kavicsok Utiigyi Miszaki el6iras

e -UT 05.02.11. szamu Utépitési aszfaltkeverékek, aszfaltbeton (AC) Utiigyi Miiszaki elGiras

e -UT 05.02.14. szamU Utépitési aszfaltkeverékek, 6ntétt aszfalt (MA) Utligyi Miiszaki el6irds

e -UT 06.02.11. szdmi Utak és autdpalydk létesitésének alt. geotechnikai szabélyai UME

e -UT 06.03.21. szamu Ut- palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mind&ségi kévetelmények UME
e -UT 06.03.32. szému Utépitési beton burkolat alapok. Kévetelmények. UME

e-UT 06.03.42. szdmU Betonkd burkolatu palyaszerkezetek tervezése és Epitése. Kévetelmények. UME

Szolnok 2016. februar hé

Jas-%?ef&%irg\afLetl Jas- _F%IK%){T

Nemes Réka Nemes Gyula /
Kérnyezeti Szakmérnok Szakdgi Vezets tervezd

38. oldal
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JASZAROKSZALLAS
SZECHENY! UTCA KEREKPARUT
CSAPADEKVIiZ ELVEZETES
ViZJOGI LETESITESI ENGEDELYES TERVE

Fontosabb iratok masolatai

Készitette: PERFEKT K.V.V. KFT.
SZOLNOK 5000, GARIBALDI U. 20.

Megbizé: ROAD-PLANNING TERVEZO KFT.
SZOLNOK 5000, VASARTER UTCA 20.

Beruhazo: JASZAROKSZALLAS VAROS ONKORMANYZATA
JASZAROKSZALLAS 5123, ARPAD TER 1.



MSZ: 24/2012

JASZAROKSZALLAS, SZECHENYI UTCA KEREKPARUT — CSAPADEKVIiZ ELVEZETES - ViZJOGI
ENGEDELYES TERVE

TERVEZOI NYILATKOZAT

A JASZAROKSZALLAS VAROS ONKORMANYZATA (5123 Jészarokszallas, Arpad tér 1.) megbizta a ROAD-
PLANNING Tervezd Kft. (5000 Szolnok, Vasartér utca 20.) megbizta, a ROAD-PLANNING Tervez§ Kft. (5000
Szolnok, Vasdartér utca 20.) megbizta a PERFEKT K.V.V. Kft-t (Szolnok 5000, Garibaldi u. 20.) Jaszarokszallas
varos Széchenyi utca Kerékparut csapadékviz elvezetésével kapcsolatos engedélyezési terveinek és
engedélyezési terveinek médositasanak elkészitésével.

Szerz6dés alapjan a Tervezd szerzGi jogai fennmaradnak, és targyi dokumentdcidk alapjan tender/palyazati
terv, valamint kiviteli terv csak a Tervez6 irasos hozzajaruldsaval késziilhet.

A leszéllitott tervdokumentacid szellemi termék. A tervet a megrendeld egyszeri alkalomra, a szerz6désben
rogzitett célra hasznalhatja fel!

Kivitelezés csak a kiviteli tervek alapjan folytathato.
A fentiek figyelmen kiviil hagyasa esetén tervezd érvényesiti a torvényben rogzitett jogait.
Ezen tervdokumentdciét a vonatkozé rendeleteknek, elGirdasoknak megfelelGen készitettiik el.

Jelen tervdokumentacié:
e Kielégiti a munkavédelmi és tlizrendészeti kdvetelményeket,

e Atervezett mlszaki megolddsok megfelelnek az érvényben 1év§ jogszabélyoknak és a hatdsagi
elGirasoknak, kielégitik az OTEK el8irasait is.

Az elGirt tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

A tervdokumentdcid az orszdgos és agazati szabvanyok (MSZ), miszaki elGirasok figyelembevételével
készlt.

Szolnok 2016. Februdr hé

LG ft\%

Szakdgi vezetd tervezl

|
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Iksz.sz: 149/1/2015.
Ugyintézé: Lescsinszky Katalin
Targy: Igazolas kidllitasa a néviegyzék adataibél

IGAZOLAS

Hat6sagi, szakhatosagi, engedélyeztetési, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljardsokhoz
igazoljuk, hogy
Név: Nemes Gyula

kamarai nyilvantartasi szamai: 16-0185, 16-50256
lakik: 5000 Szolnok, Garibaldi u. 20.

a 2015. évi tagdijat befizette és a fenti nyilvantartdsi szémon a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei
Mérnoki Kamara altal vezetett 2015/2016. évi névjegyzékben az alébbi szakteriileten szerepel:

Tovabbképzési idészak

Szakteriilet Jelolése utolsé napja

Sajatos miiszaki tervezés -

Vizgazdalkodasi épitmények

tervezési szakteriilet telepiilési

vizikdzmii tervezési részszakteriilet VZ-TEL/16-0185 2015. oktéber 18.

Sajatos muszaki tervezés -

Vizgazdalkodasi épitmények

tervezési szakteriilet teriileti

vizgazdilkodas épitmények tervezési

részszakteriilet VZ-TER/16-0185 2015. oktéber 18.

Sajatos muszaki tervezés -
Vizgazdalkodasi épitmények
tervezési szakteriilet vizkészlet
gazdalkodas épitmények tervezési

részszakteriilet VZ-VKG/16-0185 2015. oktdber 18.

Sajatos épitményfajtakkal dsszefiiggd

épitésligyl muiszaki szakértéi szakteriilet —

Vizgazdalkodasi épitmények szakértdi

részszakteriilet SZEM 3./16-0185 2018. marcius 26.

Telepiiléstervezési szakagi tervezési tertilet -
Telepiiléstervezési vizikozmii szakterillet TV /16-0185 2016. januar 10.

Szakéagi miiszaki tervezés -
Geotechnikai tervezés

korlatozott kérben szakteriilet GT-korlatozott/16-0185 2018. marcius 26.



Sajatos miiszaki tervezés -
Kozlekedési épitmények tervezése

korlatozott kérben szakteriilet KE-korlatozott/16-0185 2015. november 26.

Sajatos épitményfajtak
epitési mliszaki ellendrzése -

Vizgazdalkodasi épitmények szakteriilet ME-VZ/16-50256 2018. marcius 26.

Sajatos épitményTfajték
felelés miiszaki vezetése -

Vizgazdalkodasi épitmények szakteriilet MV-VZ/16-50256 2018. marcius 26.

Altalanos épitmények épitési
miiszaki ellenéri szakteriilet —

- Magasépitési szakteriilet ME-E/16-50256 2018. marcius 26.

Hidszerkezet tervezésére kiterjesztett
tartoszerkezeti tervezés

korlatozott korben Th-korldtozott/16-0185 2015. november 26.
Epitési beruhazasi szakértdi szakteriilet SZB/16-0185 2016. februar 22.
Epitéstechnolégiai épitésiigyi szakértés SZT/16-0185 2016. februar 22.

Szakagi épitési
miiszaki ellendri szakteriilet —

rar &

szakteriilet ME-M/16-50256 2018. marcius 26.

Altalanos épitmények
felel6s miiszaki vezetéi szakteriilet —
-Epitési szakteriilet MV-E/16-50256 2018. marcius 26.

Szakagi felelés miszaki vezetdi szakteriilet —

rar e 7

szakteriilet MV-M/16-50256 2018. marcius 26.

Kornyezetvédelem szakértdi szakteriiletek:

Hulladékgazdilkod4s SZKV 1.1 -
Levegétisztasag-védelem SZKV 1.2 -
Viz- és foldtani kozegvédelem SZKV 1.3 -

Jelen igazolast Nemes Gyula kérelmére allitottuk ki, az igazoléds a benne foglalt adatokat 2016.
aprilis 30-ig igazolja.

Pt
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Ssz: VT-26/2008

MAGYAR MERNOKI
KAMARA

Igazolas

a telepiléstervezési és az épitészeti-m(iszaki tervezési, valamint az épitésiigyi miszaki
szakért6i jogosultsag szabalyairdl sz6l6 104/2006. (1V. 28.) Korm. rendelet alapjén

vezet6 tervezoi cim megallapitasarol

A Magyar Mémdki Kamara Jogosultsagi szabéalyzatdban meghatérozott eljarassal a benytjtott
kérelem és mellékletei alapjan ’

Nemes Gyula okl. épitémérnoknek,
akinek

Mémdki kamarai nyilvantartési szdma: 16/0185
Sziiletési helye: Bdja

Anyja neve: Bocska Rézsa -

Okl. kiallitdja: Budapesti Miiszaki Egyetem
szédma: 99/1979 kelte: 1979. junius 22.

vezetl tervezdi cimet allapitott meg, kérnyezetmérnoki szakteriileten.

A Rendelet 9§-anak (6) bekezdése értelmében ,, a vezeid tervezdi cimmel rendelkezd tervezd

tervellenOrzésre is jogosult azon a szakterilleten, amelyen a szakmai kamardndl
Jjogosultsdggal rendelkezik”.

Az illetékes Terlileti Kamara a tervezési jogosultsaggal végezhetd tevékenységi kort
kiterjeszti a tervellendri tevékenységgel is, €s ennek tényét, valamint a vezetd tervezdi cim
hasznélatanak jogat a tervez6i néviegyzékbe bejegyzi.

Kelt: 2008. jalius 1.

z611§ssy " Gabor):
az WNIK Fétitkéra



Ssz: VT-4/2008

MAGYAR MERNOKI
KAMARA

Igazolas

a telepiiléstervezési €s az épitészeti-miiszaki tervezési, val-”émint az épitésiigyi miiszaki
szakértdi jogosultsag szabdlyairdl sz616 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet alapjn

vezetd tervezoi cim megallapitasarol

A Magyar Mérnoki Kamara Jogosultsagi szabédlyzatdban meghatérozott eljardssal a benyujtott
kérelem és mellékletei alapjan

Nemes Gyula okl. épitémérnoknek,
akinek

Mérndki kamarai nyilvantartasi szdma: 16/0185
Sziiletési helye: Baja

Anyja neve: Bocska Rozsa

Okl. kiallitoja: Budapesti Miiszaki Egyetem
szama: 99/1979 kelte: 1979. jinius 22.

vezet6 tervezdi cimet allapitott meg, vizimérnoki szakteriileten.

A Rendelet 9§-anak (6) bekezdése értelmében ,,a vezeid tervezi cimmel rendelkezd tervezd

tervellendrzésre is jogosult azon a szakterileten, amelyen « szakmai kamarandl
Jjogosultsaggal rendelkezik”.

Az illetékes Teriileti Kamara a tervezési jogosultsdggal végezhetd tevékenységi kort

kiterjeszti a tervellendri tevékenységgel is, és ennek tényét, valamint a vezetd tervez6i cim
hasznalatdnak jogat a tervezdi névjegyzékbe bejegyzi.

Kelt: 2008. méjus 28.

T (Sz618sy. Gabcgr)
“az MMK Foétitkara
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TIGAZ-DSO Feldgézelosztd

Korlatolt Felel8sségll Tarsasag

4200 Hajddszoboszl6, Rakéczi u. 184,
www.tigazdso.hu

5000 Szolnok, Thékély ut 79.

Telefon: +36 56 503-200 Fax: +36 56 420-905
Iktetészam: Vonalkéd felett
Ugyintéz8: Gyerge Attila
Nyilvantartdsi szém: 647.

Road-Planning Tervezo Kft.
5000 Szolnok
Vasartér utca 20.

Targy: Kézmlnyilatkozat

Jaszarokszallas telepiilés, Széchenyi Gti kerékparat épitése Tsz:129/2014
sajdtos épitmények,mitdrgyak épitési engedélyezési eljarashoz

Tisztelt Kérelmezd!

A banyaszatrol szélé 1993, évi XLVIIIL. térvény végrehajtésara kiadott 203/1998.
(XI1.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapjan az MSZ 7487/2 az MSZ
7048/1 és MSZ 7048/3 szabvanyok figyelembe vételével térgyi engedély
kiadasahoz az alabbi nyilatkozatot tessziik:

Szakagi nyilvantartdsunk alapjan Jaszarokszallas teleplilésen a beruhdzas dltal

érintett terlleten Téarsasagunk tulajdondban, ill. kezelésében gazelosztd vezeték
tizemel.

A benyujtott tervdokumentaciéon feltlintetett gézelosztd vezeték nyomvonala
nyilvantartasunkkal megegyezik.

A téragyi letesitmény a meglévé gazeloszté vezeték ill. épitési-, haszndlatba vételi
engedéliyel rendelkez6, de még Uzembe nem helyezett varhatd ismert tovabbvezetés,
rekonstrukcié nyomvonalat és biztonsdgi Gvezetét:
érinti
az aldbbiak szerint:
> Gazelosztd vezetékeink a talajszint alatt dltaldban 0,80 m és 1,50 m kozétt
helyezkednek el, de tereprendezés és egyéb ok miatt ettdl eltérd is lehet.

A tarayi tervszerinti  kivitelezéshez aldbbi_ feltételek betartdsa mellett
jarulunk hozz3:

>  Gépi féldmunkat - beleértve a frasi tevékenységet is - a keresztezeit
gézelosztovezeték feltardsdhoz szilkséges szildrd burkolatd Gt
fefbontdsa Kivételével, az elosztévezeték szélsd alkotbitdl szamitott 1~
1 méteres Gvezeten bellil végezni nem lehet.

A

211592857
0801_01_DF_E_2015_FN-07

TIGAZ-DSO Kt
Cq. 09-09-013493 -1/3.-
Cégbirdsag: Cebreceri Térvényszék
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> Felhiviuk a Fé&vallalkoz6/kivitelez6 figyelmét, hogy a beruhazas
iitemtervének elkészitésekor forditson fokozott figyelmet a
szakfeliigyelet megrendelésére és a gazvezeték biztonsagi Svezetén
beliili féldmunka végzésének bejelentésére!

» Az Utemezett Kkivitelezéshez csak az ilitemenként megrendelt
szakfeliigyelet mellett jarulunk hozza. Kérjitk a koriiltekintd kivitelezés
lebonyolitasat.

» A miitargyak Kkivitelezését kizardlag szakfeliigyelet mellett lehet
végezni, a helyszinen jelen 1évé szakfeliigyelet dont az esetleges
gazelosztd vezeték biztonsagba helyezésének miiszaki megoldasardl,

> Az Ut tulajdonosa, legkésébb a munkakezdés bejelentéskor, irdsban az alabbi
nyilatkozatot teszi: Az_elkésziilt ittesten gdzvezeték javitishoz, vagy
ledgazé _adzvezeték épitéséhez sziikséges bontdsi munkdlatokat
engedélyezi. Amennyiben ezt nem engedélyezi, akkor az Utépités
megkezdése elbtt - az uUtépités kéltségére, de TIGAZ-DSO Kit.
beruhdzasaban - minden ingatlanhoz kiépitteti a ledgazé gdzvezetéket.

» Az érintett terlleten taldlhatd gdzvezeték nyomvonaldt jelzd zaszldkat, a
gazvezeték felszini szerelvényeit, tartozékait érintetlendl kell hagyni.

> Az egyeztetett targyi Iétesitmény nyomvonal véltozasa esetén az aj
nyomvonalat Tarsasagunkkal ismételten egyeztetni sziikséges.

» A foldmunkat a kivitelez6 csak akkor kezdheti el, ha az altalunk megadott
gazvezeték nyomvonalat a helyszinen egyértelm(en, lathaté és maradando
modon megjeldlték. Ennek megtdrténtéért, valamint a nyomvonal jeldles
személyi és targyi feltételeinek biztositasdért a kivitelez tartozik felel6sséggel.

> A gazvezetéken taldlhaté és az (ttestbe kerilld csapszekrényeket az ut
szintjéig meg kell emelni.

> Ellendrzés, javitds, karbantartds célidbdl a gdzvezeték gépjarmivel,
munkagéppel torténd megkozelitését folyamatosan biztositaniuk kell.

> Az érintett gazeloszté vezeték védétavolsdgot a vezeték mindkét oldalan annak
alkotéjatdl  szdmitva vizszintes irdnyban kell érteni. Ezen belll (a
védéovezetben) nem szabad a gdzvezeték miszaki allapotdt veszélyeztet,
vagy ellendrzését akadalyozé, tlzzel jaro, tliz- és robbandsveszélyt elSidézd
tevékenységet végezni, valamint ilyen Iétesitmenyt emelni.

» Tervezésnél, kivitelezésnél az aldbbi kételez8 érvényl szabvanyok,
rendeletekben elirtakat kérjiik betartani, ill. alkalmazni:

» 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet a gdzeloszté vezetékek biztonsagi

kévetelményeirbl és a Gazeloszté Vezetékek Biztonsdgi Szabalyzata (GVBSZ)

kézzétételérdl

2201_07_DU_01_D_2015 7T 1000 Gdzelosztd vezeték létesitése

2201_08_DU_01_E_2015 TT 2000 Gazeloszto hélézat izemeltetés

1995, évi LIIL. torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabélyairdl

MSZ 7487-2:1980 Kdézmii- és egyéb vezetékek elrendezése kézterileten.

Flhelyezés a térszint alatt.

YV VYV

Az épitési tevékenység kivitelezdjének gondoskodnia kell a kivitelezési
munka megkezdése el6tt az iizemeltetd szakmai felligyelete mellett a
keresztezett létesitmény nyomvonalanak és a 203/1998. (XIL.19.) Korm.
rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerinti Gvezet kijeldlésérdl, a Kijeldlt
Svezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartdsarél, a keresztezett
létesitmény feltarasarél. A kijeldlés szakmai feliigyeletével kapcsolatos
kbltségeket a kivitelezd kdteles viselni.

A szakmai feliigyeletet a kijeldlés tervezett idépontja el6tt 8 nappal a TIGAZ-
DSO Kft Teriileti iizemeltetési eqyséqg Szolnok ~ Postai cim: 5000 Szolnok,
Thékély Gt 79., Telephely kézponti telefonszam: +36-56-503-200, Fax.: +36-
56-420-905 - a irasban kell megrendelni. A _megrendeléskor kérjiik
hivatkozzon a kbdzmiinyilatkozatunk nyilvantartasi és iktaté szamara!

0801_0O1_DF_E_2015_FN-07 -2/3.-
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tzemiink engedélyének birtokdban szabad eltakarni, a feltart vezeték
védelmérdl, annak eltakarasaig a kivitelezd kiteles gondoskodni.

A munkavégzés teljes idStartama alatt, a gazelosztd vezeték biztonsagi
ovezetén belill tilos az anyagok elhelyezése, tarolasa.

Abban az esetben, ha az épitési tevékenység végzése soran a gazelosztd
vezeték nyomvonala felett nehézgépjarmiivek (3,5 tonnat meghaladé
tomeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétiédésszeriien kozlekednek, ezt a
teriiletileg illetékes iizemiinkkel egyeztetni szitkséges. Ebben az esetben a
gazeloszté vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépiteni, példaul
betonlapos védelem.

Ha a munkaterlleten gdzszivérgdst észleinek, vagy a gazvezetéket megsértették,
akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen
hivhatd Gzemzavari bejelentd telefonszamon.

Térgyi létesitmény haszndlatbavétele, Uzembe helyezédse csak térsasagunk erre
vonatkozd frasos hozzajaruld nyilatkozata utén térténhet meg.

Tarsasdgunk a nyilatkozatért az érvényes arkdzleménye alapjan dijat szdmit fel,
szamlat a megadott postai cimre megklldjiik az On részére.

A nyilatkozat a kiadastél szamitott 6 honapig érvényes,

Szolnok, 2015.06.01,

Teru!etl Uzemeltetési Egység

Szolnok
Mdszaki csoportvezetd
(Tassy Zsoit)

0801_01 _DF_E_2015_FN-07 -3/3.-
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EMIASZ Halozati Kft.

ROAD-PLANING Tervezé Kft.
Kollar Laszlo

5000 Szolnok

Vasartér u. 20.

Pap Embke

Halbzatdokumentacids csoport

3200 Gybngyds, Gyar u. 7.

Levélcim: 3201 Gydngyos, Pf.. 48.
emoke . pap@hotmail.com

Tel.: 37/516-191

Fax: 37/516-193
tktatoszam: HDO/ 4L & /2015,

Targy: Kozmlegyeztetés

Tisztelt Kollar Laszlé Ur!

Mellékelten megklldjik Jaszarokszallas, Széchenyi u. kerékpariat épités targyd Kézminyilatkozatot
és tajekoztatdul a Szamldzasi adatlapot tovabbi lgyintézésre.

A kézmli egyeztetésérdl készllt szamlat az EMASZ Halézati Kft. fogja Ondk részére teljesitésre
megkuldeni.

Gydngyds, 2015. junius 5.

Melléklet: 1pid.  Kézminyilatkozat
1pld. Szamlazasi adatlap

Tisztelettel,

EMASZ Halézati Kit.
[
(L -
. ’,, : ) lc»félj/i_ C/I\(Z,,CZ-«.,_.,
firaly Robest Pap Eméic
milszaki Belfad miszaki el®

EMASZ Haldzati Kft.

3525 Miskolc
Dézsa Gydrgy (it 13.

Bejegyezte:
Borsod-Abalj-Zzemplén
Megyel Birdsag

mint Cégbirésag

o’ ’ - . , Cégjegyzékszdm:
ELMU = ERIASZ TARSASAGCSOPORT 9%

05-09-013453



Egyeztetési Jegyzdkdnyv

003/2015. junius 19.

Uzemeltetd: Invitel Tavkoziési Zrt.
5100. Jaszberény, Als6csincsapart u. 2.
Tel.: (57) 414-100, Fax: (57) 414-190, Ui.: Tel.: (57) 414-182

Egyeztetd szervként a ROAD - PLANNING Tervezd Kft. dltal készitett tervet az Invitel
Tavkozlési Zrt. egyeztette. Az egyeztetés az alabbi rajzokra terjed ki:

Jaszarokszéallas, Széchenyi Istvan utca kerékparit épités engedélyezési terve

A tervezett nyomvonal érinti az Invitel Rt. alépitmény-haldzatat, ahol az ide vonatkozé
szabvanyban el6irt védétavolség betartasaval, valamint betonvédelem elhelyezésevel
szakfellgyeletink mellett torténhetnek a munkalatok! Az esetlegesen atépitésre kerlilé
tavkozlési mitargyak tervezesi és kivitelezési koltségei a targyi beruhazast terhelik! A
kerekparut ala kerlld eldfizetdi leagazasokat a beruhazas terhére ki kell vezetni a
burkolat aloll

A fent felsorolt szamu/nevl helyszinrajzokon a fenntartasunkban lévé nyomvonalat
feltintettem. A megbizo, ill. kivitelezd az egyeztetést a szakfeligyeldvel, a
munkakezdés elétt koteles a helyszinen megismeételni. A kivitelezbnek az Invitel
Tavkozlési Zrt. szakfeligyeletét ellaté munkatarsatdl az eltakards el6tt a takardsi
engedélyt be kell szereznie.

A takarasi engedély hianya esetén az Invitel Tavkozlési Zrt. az 0 létesitmény
vzemeltetéséhez nem jarul hozzal

A jegyzékényvben foglaltak be nem tartdsa, valamint az esetleges rongalas miatt
bekdvetkezett kar teljes mertékben a kivitelez6t terheli.

A tervezési és kivitelezési munkaknal kételesek betartani a 15/1980 KPM- EVM, a
12/1980/IIl. 14./105-115 §. az MSZ 7487., az MSZ 7048/3 valamint az EKSZ ide
vonatkozo eldirasait.

Jaszberény, 2015. junius 19.

A fentieket tudomasul vettem:

........................................... b

egyeztetd vezetd muszal{s nyilvantartod

fvadar u. 8-10,




EMASZ Halézati Kft.

Datum: 2015.06.05.

Nr: 231809/1
Cimzett: ROAD-PLANNING Tervezd Kft.

5000 Szolnok, Vasartér utca 20.

. . Jaszarokszallas, Széchenyi u. kerékparut épités
Cim, egyeztetettier: 5 2612014 sz. terv 1/1, 1/2. rajzai alapjan

KOZMUONYILATKOZAT

A kdzmiinyilatkozat érvényessége 6 hénap!

A tervezett munkak érintik az EMASZ Halézati Kft. [étesitményeit.

. P 1 kV kozvildgitasi légvezeték, 1 kV szabadvezeték,
Erintett fesziltségszintek 20 KV szabadvezetak
Erintett teriilet Jaszarokszallas

Széchenyi u.

A létesitményeink keresztezéséhez, megkodzelitéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Koézmii-és egyéb
vezetékek elrendezése kozterlileten térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 G,6/1 kV-tol
20,8/36 kV-ig terjed6 névleges feszliltségli er8sarami kabelek és jelzbkabelek kivalasztasa,
fektetése és terhelhet&sége/, MSZ 151-1/2000 /Er§sarami szabadvezetékek. Az 1 kV-nal
nagyobb névieges feszliltségli szabadvezetékek létesitési elGirasail MSZ 151-8/2002
[Er8saraml szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névieges fesziiltségii szabadvezetékek
létesitési elGirasail szam( szabvany el6irasai kotelezd érvényiiek.

A villamosmii biztonsagi dvezetérdl szol6 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

» A villamosmi izembentartdjanak hozzajarulasa nélkli a oid felszine alatti és feletli tevékenység

végzése, mely az élet- és vagyonbiztonsagot, illetleg a villamosmi folyamatos biztonsagos
Uzemét veszélyezteti, illetve veszelyeztetheti.

Meglévd villamosmi biztonsagi Ovezetébe es® létesitmény épitése esetén az U létesitmeny
beruhdzdja, illetdleg épittetdje kiteles gondoskodni:

¢ Avillamosm( Gzembentartdja hozzajarulasanak megszerzésérdl.

A munka végzése soran be kell tartani a biztonsagi Ovezetben torténdé munkavégzésre
vonatkozé tilalmakat és korlatozasokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartasa meliett hozzajarulunk.

A k6zcélh villamos haldzat érintettsége esetén kérjiik a fent felsorolt szabvanyok elSirasainak
megfeleld szabvanyossagi fellilvizsgalatok elvégzését a megkozelitésekre és keresztezésekre
vonatkozoéan (sziikséges esetén szakigi tervezé bevonasaval). Amennyiben ezek alapjan a
kézcél villamos haldézaton athelyezés, kivaltas sziikséges, Ugy az atalakitds miiszaki tartalmat
Tarsasagunk Halozat Csatlakozéasi Osztdlyaval szitkséges egyeztetni (3525 Miskolc, Dézsa
Gyorgy Gt 13., e-mail: halozatkivaltas@emasz.hu, tel.: +36-1/238-1574).

A tervezett létesitménnyel érintett, a Tarsasagunk ilizemeltetésében 1évé haldzatok és
berendezések hiztonsagi dvezetét érinté munka esetén, a halozatunk védelmére vonatkozé, a
villamosmii biztonsagi dvezetében végzett munkavégzés modjara kitér6 miszaki leirast kériink
benyujtani, az EMASZ Halozati Kft. Gyongyos Régiodja

+36-37-516-182).

Cégnév: EMASZ Haldzati Korlatolt FelelBsségli Tarsasdg « Rovid cégnév: EMASZ Haldzati Kft.
Székhely: 3532 Miskolc, Ddzsa Gydrgy Ot 13,
Bejegyezte: Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Birésdg mint Cégbirdsag » Cégjegyzékszam: 05-09-013453
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EMASZ Halézati Kft,

A miszaki lefrashoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentaciot és részlet tervet, amely a
vonatkozo szabvany(ok) altal eldirt feltételek teljeslilesét egyértelmlen igazolja. (Ahol a tervezett
létesitmény a tulajdonunkban levd haldézat nyomvonalét keresztezi, vagy megkdzeliti)

JOVAHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIANYABAN AZ EPITESI MUNKAK VEGREHAJTASAHOZ
NEM JARULUNK HOZZA!

Amennyiben az egyeztetés sorén a nyomvonalat az egyeztetd a sajat rajzéra atvezeti, agy az
Atrajzolas mindségéért, helyességéért semminemii felelésséget nem vallalunk!

A Tarsasagunk Uzemeltetésében 1év6 foldkabel haldzatok nyomvonalan, illetve atidl 120 kV-on +- 1,5
m-re, 35 kV-nal nem nagyobb fesziiltségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-haldzat valamint
kozvilagitas tartdszerkezetétdl - minden iranyban - 3 m-re gépi féldmunkavégzés biztonsagi okokbal
nem végezhetd (csak ovatos kézi féldmunka végezhett)! Ezen elbiras megszegése esetén minden
felelosség - alvallalkozd esetében is - a foldmunkat végzét terheli.

A kivitelezés megkezdése el6tt, a munkavégzés idStartama alatt a Tarsasagunk illetékes
lizemeltetsjétdl szakfeliigyeletet kell kérni. A szakfeligyeletet a munka megkezdése elbtt 15
munkanappal, irasban kell megrendelni, melyben kozolni kell a kivitelezd nevét €s a munka
megkezdésének pontos idépontiét, valamint a szakfelligyelet koltségét viseld bankszamla szdmat. A
régiok illetékes referensei minden esetben eldontik a szakfelligyelet szlikségességét.

Az épitési munka megkezdése elétt 15 munkanappal irésban be kell jelenteni a munkat a

Amennyiben a munkavégzés sorén elére nem vartan kabeljelzé szalagra, foldalatti vezetékre, vagy
arra utalé nyomra (pld. védéboritasra, kabelvéds csére) bukkannak, a munkat azonnal abba kell
hagyni és a vezeték lzembentartojanak megérkezéseig a munkateriiletet balesetvédeimi szempontbol
biztositani kell (pl. munkagdddr megkdzelitését meg kell akadélyozni). A munkat folytatni csak a
vezelék lizembentartdjanak hozzajarulasaval szabad.

FIGYELEM!

Kabelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszamon kell azonnal értesiteni az aramszolgéltatot.

Kareseti jegyz6konyvek felvételénél a kivitelezd, vagy alvéllalkozé illetve kart okoz6 és az
{izembentartd képviseldje kell, hogy jelen legyen, ahol ellendrzésre keriill a kiadott

kézmilegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelliigyelt
kérésérdl sz616 dokumentum.

A munkalatok altal héldzatunkban és berendezéseinkben okozoft kérokért és balesetekért az épittets
és kivitelez6 egyetemlegesen teljes anyagi és blntet6jogi felelbsséggel tartozik.

A szakfelligyelet jelenléte nem mentesiti az elkbvettt a vétlen karokozas kbvetkezményeitdl.

EMASZ Halozati Kft.
Halézati dokumentéacios oszialy
3525 Miskole, Dozsa Gydrgy ut 13.
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Kozmlegyeztetd (Pap Emé{e) alairasa és a szolgalati hely pecsétje
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13. szamu melléklet a 314/2005. (Xil. 25.) Korm. rendelethez

Adatlap a kdrnyezeti hatasok jelent6ségének vizsgalatahoz

A tervezett tevékenység neve
Jaszarokszallas, Magyar utca ut- és jardaburkolat felljitas engedélyes terve

A tevékenység(ek) A tevékenység(ek)sorszama A tevékenység(ek) mérete
megnevezése a Khvr. 3. szamu meliéklete (a Khvr. 3. szamu mellékiet
a kornyezeti hatasvizsgalati és  szerint: szerinti mértékegységben

az egységes meghatarozva):
kornyezethasznalati

engedélyezesi eljarasrél szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Khvr.) g4

3. szamu melléklete szerint: 831,63 m

Felszini vizek kézétti
vizdtvezetés

Ha rendelkezik vele, kérnyezetvédelmi Ha rendelkezik vele, kérmyezetvédelmi
tertleti

tgyféljel (KUJ): ....... jel (KTJ):........

A kérelmezd azonosito adatai
Kérelmez6
—neve: JASZAROKSZALLAS VAROS ONKORMANYZATA

— elérhetdsége (levélcim, telefon, fax, e-mail): 5123 JASZAROKSZALLAS, ARPAD TER 1.
— cégbirdsagi bejegyzés szama:
~ statisztikai szamjele:

I. A tevékenység bemutatasa, jellemzgi

A tervezett tevékenység:
1. Gj vagy meglévd tevékenység modositasa:

Jaszarokszallds, Széchenyi utca kerékpar és kerékpar-gyalogos Ut épitéséhez kapcsoldddan
csapadékviz elvezetd rendszer épitése (meglévd csapadékviz elevezetd arok nyomvonaldn)

rovid leirasa:

Jelenleg a terlilet gyalogjdrda, z&ldsavként funkciondl. A beruhdzds soran 2 méter széles kerékparut
816 m hosszan és 2,75 méter széles gyalogos-kerékparos Gt 809 m hosszan szildrd burkolat épil. A
kivitelezés soran a meglévd 1,50 méter széles jarda elbontasra keriil. A kitermelt fold tiikdrként valo

hasznositdsa utdn az agyazati anyagok kerlilnek beépitésre a mintakeresztszelvény szerinti
vastagsagokban.

Jaszarokszalldson a Széchenyi utca péros déli oldalan, a kodzati palyan és padkan kivil terveztiik a

Amennyiben az adatlap barmely pontjara vonatkozdan az eljarasban egyébként benyujtott dokumenticio

részletesebb informaciot tartalmaz, kérjiik az adott pontban jelezni.



meglévs csapadékvizgy(jts elvezetd drok nyomvonaldn az 0j kerékparutat. Jelen dokumentacio a
csapadékviz gy(ijts, elvezetd arok atépitésének, zartta alakitasanak terveit tartalmazza.

A 0+000 km szelvénytél a 0+831,63 szelvényig zart csapadékviz hédlézat keriil kialakitasra, melybe
kotjiik be az Gt és kerékparit csapadékviz elvezetését biztositd folyokat.

A zért csapadékviz csatorna kialakitdsa terv szerint @40 és @50 és @60 beton csovekkel torténik (terv
szerinti fenékeséssel).

A kivitelezés kezdési idGpontja jelenleg nem ismert.
A kerékparat kiilon épitési engedély szerint épil.

3. a felhasznalt eréforrasok (fold, viz, egyéb anyagok, energia — killonésen nem megUjuld
forrasbol):

Utépitési anyagok: beton térks, NZ 0/5 jelli zuzalék agyazat, Ckt cementstabilizasios alapréteg,
homokos kavics dgyazat. Csatorna elemek: betoncsd, beton viznyel8akna, tisztitd akna, el6regyartott
beton folydka. Tovabbi eréforrasok: emberi eréforrasok.

4. épitési idétartama és az lizemeltetés varhaté kezdete:

A kivitelezés kezdési idépontja jelenleg nem ismert. Az épitkezés véarhatod idétartama: kevesebb, mint
3 hénap.

5. folytatasara szolgald épitmények, tertiiletek, a kdzvetlen és a kapcsolédé létesitményeket,
valamint a sziikséges infrastruktiiraelemeket is beleértve (felsorolas):

Hrsz: 3732 teriilet kivett Gt. Az it nyomvonaldn kdzm(ivezetékek is taldthatéak (elektromos
légvezeték, viz-, és szennyvizcsatorna vezeték, gazvezeték, tavkozlési haldzat), melyek védelmérdl a
kézmiitulajdonos elGirdsai szerint a kivitelezési terv szerint gondoskodunk.

6. funkcionalis kapcsolata mas meglévd vagy tervezett létesitménnyel, tevékenységgel
{felsorolas):

A csapadékviz elvezetd csatorna a kerékparut épitéséhez kapcsolddik, amely érinti a jelenlegi
jardaszakaszt, illetve a jelenlegi trapéz szelvény(, nyilt csapadékviz elvezet§ arkot.

7. tovabbi fontosnak tartott jellemz6i:

Az orszagos kozat kozati tervezési besorolas szerint: B-V.c.B Gy(ijtéut kozepes forgalommal.
A kerékparut kézati tervezési besorolas szerint: C.

1. A telepitési helyszin és kérnyezetének bemutatasa, jellemzdgi
1. A tervezett tevékenység helye (cime, ingatian-nyilvantartasi helyrajzi szama):
Hrsz 3732 — Magyar Allam tulajdond, Vagyonkezels: KKK

2. A felhasznalt teriilet (telek) kiterjedése:
A tervezett szildrd burkolatt kerékpdrit hossza: 1625 m. A zart csapadékcsatorna hossza: 831,63 m.

3. A beépitettség mértéke:
nem értelmezhets

4. A felhasznalt teriilet (telek) jelenlegi teriiletfelhasznalasi modja miivelési ag szetrint:
kivett Gt

Amennyiben az adatlap barmely pontjara vonatkozéan az eljardsban egyébként benydjtott dokumentdcid
részletesebb informaciot tartalmaz, kérjik az adott pontban jelezni.



5. Tovabbi fontosnak tartott jellemzék:
nincs

Ill. A kérnyezeti hatotényezék azonositasa

A vdlasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a vdlasz igen, akkor sziikséges a krnyezeti hatds megnevezése is.

Ha ismert, meg kell adni a kérnyezeti hatdsok nagysdgdt, mértékét és a kedvezbtlen hatasok elharitdsdra
tervezett intézkedéseket is.

1. A tevékenység kiépitése és/vagy miikodtetése jelent-e fizikai valtoztatas(oka)t a megvalositas
helyszinén (a domborzaton, a féldhasznalatbhan, a lefolyasi viszonyokban, a n6vényzetben sth.)?
Igen. A lefolydsi tényez6k azokon a teriileteken valtoznak, ahol a jelenlegi teriileteken nem taldlhaté kiépitett

ut. A meglévd csapadékviz elvezet§ szikkaszto arok, csapadékviz elevezet csatorna zart rendszerré alakitdsa
torténik, rakotésekkel, atereszek atépitésével.

2. Atevékenység miikodése kdzben felhasznal-e, illetve tarol-e, szallit-e, kezel-e, termel-e olyan
veszélyes anyagokat, amelyek karosak, vagy kockazatosak az emberi egészségre vagy a kérnyezetre?
Nem.

3. Jar-e a tevékenység vizkivétellel felszini, illetve felszin alatti vizekb61? (A vizkivétel mennyiségének
meghatarozasa.)

Nem.

4, Atevékenység kiépitése, illetve mitkddtetése soran keletkezik-e 6nallo kezelést igényld
szennyviziszap, illetve a szokasos mértékii telepiilési hulladéktdl eltérd mennyiségi és minéségli
szilard hulladék?

Sem a kiépités, sem a rendeltetésszer(i m{ikodtetés sordn nem keletkezik 6nallé kezelés igényl§ szennyviz,
illetve szennyviz iszap. A kivitelezésen dolgozok vizellatast palackozott vizzel biztositjak.

A keletkez hulladékok becsiilt mennyisége EWC kéd szerint:

Ut felbontdsabd! szarmazé: EWC kédszam: 170302 - becsiilt mennyisége ~ 4 m3.

Betontdrmelék: EWC kddszam: 170101 - becsiilt mennyisége ~ 20 m3.

Fold és kovek: EWC kodszam: 170504 - becsiilt mennyisége ~ 80 m3.

Mdanyag hulladék: EWC kédszam: 170203 - A kivitelezés sordn varhatd becsiilt mennyisége ~ 3 m3.

5. Atevékenység bocsat-e ki szennyezdanyagokat vagy barmilyen veszélyes, mérgezd vagy
egészségre karos anyagot a levegéhe?

A kerékparit kivitelezés soran beton térkovet hasznalunk fel. A csapadékviz csatorna épitésénél beton
csatorna elemeket ill. eléregyartott vagy helyszinen készitett akna elemeket hasznalunk. A kivitelezéshez

jelentenek a kérnyezetre az eddiginél nagyobb terhelést. Ez a terhelésndvekedés azonban a kivitelezés utan
megsziinik.

6. Jellemz6-e, hogy a tevékenység kiépitése, miikddtetése zajt, rezgést, hiizt okoz, illetve fényt,
héenergiat vagy elektromagneses sugarzast bocsat ki?

A kivitelezéshez felhaszndlt anyagok helyszinre szallitasa kdzben, illetve a kivitelezési technolégia soran mind
a zaj, mind a rezgés, mind a b(iz tekintetében ideiglenes kiornyezetei terhelés névekedésével kell szamolni. A
kivitelezés utdn azonban ezek a terhelések normalizalédnak.

7. Lesz-e a tevékenységnek a talajba, felszini vizhe vagy felszin alatti vizekbe torténd kibocsatasa?

Amennyiben az adatlap barmely pontjara vonatkozoan az eljarasban egyébként benydjtott dokumentacid
részletesebb informacidt tartalmaz, kérjik az adott pontban jelezni.



A tervezett munkakkal jard hatétényez6k az féldtani kozegre, felszini- és felszin alatti vizre, a hatasviselSkre

atmeneti, kismérték( negativ vagy semleges hatdsokat okoznak, amelyek a koriltekintd kivitelezés soran
cstkkenthetdek.

8. Jar-e a tevékenység miikddtetése szennyvizgylijtéssel, szennyvizkibocsatassal vagy specialis
kezelést, ipari eidtisztitast igényl6 szennyvizek keletkezésével?
Nem.

9. A kérnyezetterhelés megelbzésére, csokkentésére tervhe vett intézkedések, alkalmazni kivant
berendezések (beleértve a havariak, balesetek megel6zését, elharitasat):

A szilard burkolatt kerékparat hasznélatbavételével a jelenleginél nagyobb emisszidk nem varhatok, azonban
az Utfelllet karbantartasarol az izemeltetSnek Ggy kell gondoskodnia.

10. Tovabbi fontosnak tartott jellemzdék:

IV. A telepitési hely kérnyéke, a jelenlegi teriilethasznalatok

Amennyiben ismert, kérjlik az aldbbi adatok, informdcick megaddsdt is.

1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznositasanak a kérelmezé altal ismert modja:

kozteriilet, az Gt mindkét oldalan jarda is talalhato, az it mentén lakdingatlanok, kertek taldlhatoak;
az it mentén csapadékviz elvezet§ dvdrok taldihato.

2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmezd altal tapasztalt ténylegesen folytatott

tevékenységek megjelolése (amennyiben ismert, a Khvr. 1., 2. vagy 3. szamu meiléklete
szerinti megnevezése):

3. Tovabbi fontosnak tartott jellemzék a szomszédos ingatlanokon:

Amennyiben az adatlap barmely pontjara vonatkozoan az eljarasban egyébként benyljtott dokumentaciéd
részletesebb informaciét tartalmaz, kérjiik az adott pontban jelezni.



ESZAK-MAGYARORSZAGI VIiZUGYI IGAZGATOSAG
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Ikt. szam: E2016- 0085-006/2016.

NYILATKOZAT

Ingatlankezeldi és befogaddi hozzajarulasrol

Jaszarokszallas Varos Onkormanyzata (5123 Jaszarokszallas, Arpad tér 1.) megkereste
Igazgatosagunkat, hogy az |, Jdsgdroksydllis, Sséchenyi #iti kerékpdrit épitése” cimil tervek alapjin
az engedélyezési eljarashoz kezeléi hozzdjirulisunkat adjuk meg. (Munkaszim:

29/2014/M)

Jaszarokszallas viros kiilteriilet 0343 helyrajzi szamu, kivett mivelési agu, Gyéngyos-
patak megnevezésii (természetben Holt-Gydngy6s-patak), kizdrdlagos dllami tulajdont
ingatlana a Magyar Allam tulajdoniban, az Eszak-magyarorszégi Viziigyi Igazgatésag
(Miskole, Voérdsmarty u. 77.) kezelésében van. Az ingatlanon védéterilet bejegyzés
talalhaté Fh:36148/2008. ikt. szimon, valamint vezetékszolgalmi jog él Fh:32063/2010.
ikt. szamon az EMASZ Hilézat Kft. javara.

A terv szerinti teriilet igénybevételéhez, valamint a csapadékviz befogadisihoz —
mint az ingatlan vagyonkezelGje — az alabbi miiszaki tartalommal és elGirasokkal
jarulok hozza:

Jaszarokszallds véirosi kerékparit hélézat tovibbfejlesztését hatirozta el Erintett
szakaszok: Széchenyi u., Hatir u., Harfa u., E6tvds u., Kokény u., Halasté u. Munkicsy
M. u., Taltos u.

Zart, csapadékviz elveztetd csatornat terveznek 831,63 m hosszan, amely a meglévd
Széchenyt utt nyilt, rézslis foldmedrli csapadékviz elvezet§ csatorna helyett az 4rok
nyomvonaldban épiil, és a csapadékvizet a meglévd 4334 hrsz-0 arokba vezet el.

A végsd befogadd a Holt-Gybdngyds-patak, mint a kézvetlen befogadd 4334 hrsz-a
belteriileti arok befogaddja.

Eldirdsok:

1. Meg kell vizsgalni, hogy a 4334 hrsz. arok Holt-GyongySs-patakba vald betorkollasinal
a magassagi viszonyok sziikségessé teszik-e a meglévé atereszre csappantyd beépitését
annak érdekében, hogy a csapadékviz elvezet$ csatornikba torténé vizvisszairamlis
elontéseket ne okozzon a telepiilésen.



2. A végs6 befogad6é Holt-Gyongyds-patak medrét a bevezetés kornyezetében vizépitési
terméskd szorassal kell stabilizalni 3-3 fm hosszban. A készorast a mederrézsiire is fel
kell futtatni.

3. A tervezett csapadékviz csatorna Holt-Gybngyos-patakba vald becsatlakozasinak
kivitelezési munkai id6tartamara a munkik megkezdése elStt minimum 8 nappal
Igazgatosagunk Gyongyosi Szakaszmérnokségétdl szakfeliigyeletet kell kérni (3200
Gyongyos, Egri u. 16., Tel.: 37/505-330, Fax.: 37/505-331). A kivitelezési munkalatok
csak a Gyongyosi SzakaszmérnSkségiink szakfeliigyelete mellett végezhetSek el.

4. Az elkésziilt létesitmények miszaki dtadds — atvételi eljardsira Igazgatdsigunkat 8
nappal el6tte irdsban meg kell hivni.

Hozzijarulasunkat az idegen teriilet igénybevételére vonatkozd, ingatlan feletti
rendelkezési jog igazolasa céljabdl adtuk ki, azonban ez nem mentesit az egyéb vizigyi
szakigazgatasi egyeztetések elvégzésétSl, azok elGirasainak betartdsitdl és a jogszabalyban
el6irt egyéb engedélyek beszerzésétdl, valamint tulajdonjog véltozasta nem jogosit.

Miskolc, 2016. februar 17.

HEY .§:
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gatéhelyettes fémérnok
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Munkaszam: 29/2014.

JASZAROKSZALLAS
SZECHENYI UTCA KEREKPARUT
CSAPADEKVIiZ ELVEZETES
ViZJOGI LETESITESI ENGEDELYES TERVE

Rajzos munkarészek

Készitette: PERFEKT K.V.V. KFT.
SZOLNOK 5000, GARIBALDI U. 20.

Megbizé: ROAD-PLANNING TERVEZO KFT.
SZOLNOK 5000, VASARTER UTCA 20.

Beruhdazé: JASZAROKSZALLAS VAROS ONKORMANYZATA
JASZAROKSZALLAS 5123, ARPAD TER 1.
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Megbizd :
Jaszérokszallés Varos Onkorményzata
H-5123 Jaszarokszallas, Arpad tér 1.
Tervezd : Méretardny :
ROAD - PLANNING ’Te’rvelzﬁ Kft. M =1:10 000
H-5000 Szolnok, Vasartéer utca 20. )
Terv targya : Rajzszédm :
Jaszéarokszallds, Széchenyi Istvan utca kerékpéarut "
csapadékviz elvezetés engedélyezési terve AHR-02.
Terv megnevezése : Tervszém : |
Atnézetes helyszinrajz 29/2014,
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Tervezett zart csapadékviz elvezetd csatorna hossz-szelvénye

ROAD - PLANNING Tervez6 Kft.
H-5000 Szolnok, Vasartér utca 20.
Terv targya :

Tervezd (kozlekedési létesitmények):

Kollar Laszld - okleveles

MK-16/0751
Tervezd (vizi létesitmények):

Terv megnevezése :

Megbiz6 :

J
J

4

)74

VZ-T 16/0185

Ez a dokumentum a ROAD - PLANNING Tervezg Kft. tulajdona. Felhasznalni, masolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.
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A—A metszet

B—B metszet

1. A fedlap szinbehelyezésekor legfeljebb 25 cm magas
felbetonozas készithetd (v.) _
2. Hmax értékei 13 ill. 17 c¢cm magas fedlapra vonatkoznak.
B 3. Korrdzidvédelem a muszaki lefras szerint.
<}——] Sntstt nofed| os Kkeret 4. Betonmindség: C30/37—XC2,XC4, XF3, XA1, XK1(H)—-16—FN
| fom Ottvas dxndledigp &S Kere “ | MSZ 4798-1:2004 mindségi betonbdl
— N N Pe P .
MfSZleEOQQ /88 ' ‘ Ky R 5. Betonkészités: MI-04-19-81 szerint.
- RN I wad - - . - .
7 glbetonozds N7 Z) =T 6. Aknahagcsok: B 38.24 min. 020 betonacél MSZ 339-87 szerint.
S s . - o | (s N . m - B
monolit gknakamra és o @ ol T 7. Habarcsmindség: Hvz 200 MSZ 16000/1—-86 szerint.
%, aknaszUkito / ™ 8. Az aknak szerkezeti betonja bedolgozott allapotban legalabb
S ///// ’///, O N P PPN
HESE 300 kg/m3 350—es (vagy ezzel egyenértékl)
7 o 2 \ @, L NG cementet tartalmazzon.
7 % '37@ 00 777 I T N 9. A maximalis bukdmagasség az aknakamra magasitasa nélkil
e 7_/,_'/_::_:“:::77/“: — = ::z:‘_‘:::"’—‘::m o) g 1,23 <1,27> m mé|ységﬂél és 020—nal: 30 cm, OSO—D@[ 20 cm,
7 i ’ 7 =7 L | Y2 040—nél: 10 cm, 050—nél &s 060—ndl: O cm.
7% Sy 7 L 7 V4 ol |l
7% 77 Jaknah&gcsd 7 o m| g 5
7 e 7 % —4] x € c L
%7 B €l £ Epitési adatok:
1277 ¢l ol T+ - p P Felbe—[Felbe—
\% 7 / w0 Helyszinen készitett \ oo )
N . A o ) P w<n tonozdstonozds
7 1.3 1B 77 Bk Megnevezés aknakamra €s szUkito okna | akna
N \ G, 1Y 44 020 0301040 050 060 JkamrGrakamraro
S S T omm viq. vakoWW 7 e Sk Beton m3/fm;m3/db [1,000,99]0,9710,93/0,88] 0,66] 0,31
/’/,//// % /,/,//,/%z//////’/ ////,///,/,/////,/////,/////,/////,// (\g< 20mm \/J[q vakolat mz/db 0,90 0,96 1)01 1’07 1,1:1)
136 1£6 5mm vtg. vakolat m2/fm;m2/db|2,86]2,66(2,4512,22]1,98] 3,14 1,57
7 17 IZ 4
7 | \20mm vtg. vizzdard vakold ~ lves zsaluzds m2/fm;m2/db | 8,33]8,08}7,7817,4116,92] 7,41 14,08
B Anyagkiszoritas m3/fm: m3/db 1,64 1,4510,50
Mennyiségi adatok:
C—-C m*; etszet e o
7% ///,,’////’ - J S ngs SN
7% Z 1 40 0,77 | 0,75 19 6 | 126 034 .| 0,22
(0 2 40 063 | 061 | 154 | 49 1,03 034 | 022
////’ G 3 50 0,98 | 091 2,2 73 16 0,34 0,22
7 Z 50 085 ] 079 | 19 6,3 1,39 034 | 022
7% q> %%} T j 5 50 | 067 | 049 | 15 5 109 | 034 | o022 T ,
7 7% D) 075 | 07 17 | 56 122 | 034 | 022 e e e & .
AV "Q. A A 6 Jaszarokszallas Varos Onkormanyzata
7, 77 7 0} 099 | 087 | 136 | 59 | 161 | 034 | 02 H-5123 Jaszarokszallas, Arpad tér 1
7% /I 3 80 | 085 ] 075 | 17 | 55 | 139 | 034 | 022 AP :
e 2, < 9 60 079 | 07 | 16 | 55 | 129 | 034 | 022 Eg;zg’ BLANNING T 5 ket
B 7 . . 10 | 094 60 081 | 071 | 16 | 56 132 | 034 | 022 D - Tervez§ Kit.
7> \ Y44 KGFP_idom betonozdskor 1| o | 60 07 | 062 | 14 | a8 | 114 | 034 | 022 H-5000 Szolnok, Vasartér utca 20.
G elhelyezve 12 | 095 60 | os2 [ 072 | 16 | 57 | 134 | 038 | 022 Terv térgya: L . Méretardny :
G 12 | 088 50 0,75 | 0,66 15 56 122 0,34 022 Jaszarokszallas, Szechenyi Istvan utca M=1:100
- _ 14 0,87 60 0,74 0,65 1,5 51 1,2 0,34 0,22 . Kerékpérit csapadékviz elvezetésének vizjogl engedélyezés! terve
KGFP ‘dom betonozaskor 15 | 08 60 07 | 062 | 14 | 48 114 | 034 | 022 Terv megnevezése : Rajzszam :
elhelyezve 6 | 128 | 60 | 115 | 101 |- 23 | 79 | 187 | 034 | 022 Monolit beton tisztftéaknak terve BA/1.
17 1,36 60 1,23 1,08 24 85 2. 0,34 0,22 Tervezd (kdzlekedési létesitmények): Tervszém :
18 | 115 60 102 | 09 | 202 | 706 | 166 0,34 0,22 Kollar Laszlé - okleveles épitémérndk 29/2014.
15 | 089 60 076 | 067 | 15 | 526 | 124 | 034 | 022 MK-16/0751 KE-T 16/0751
20 0,94 60 0,81 0,71 16 56 1,32 0,34 0,22 T izi'létesitmé K): Datum :
n 1 15 | 60 L 1027 08 | 202 | 7,06 | 166 | 034 | 022 P e menyeky: ;
' 41 Nemes @fyulé + okleveles épitomérnék 2015. méjus
Bssz 1582 3684 12644 2899 7,14 4,62 MK-16/0185 | VZ-T 16/0185 "
. £z a dokumentum a ROAD - PLANNING Tervez$ Kft. tulajdona. Felhasznélnl, mésolnt csak a tulajdonos engedélyével szabad.

Megjegyzés:




