

Megromlott burkolatú utcák burkolat felújítása, valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése

tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevői részére

Tisztelt Ajánlattevők!

Fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban további kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, amelyre Ajánlatkérő az alábbi választ adja, a korábban megküldött válaszok folytatásaképpen.

Sor-szám	Kérdés	Válasz
109.	A kiadott költségvetések közül a Délibáb, a Diófa és a Fortuna utca költségvetésében a képlekezés szerint a nettó ajánlati árból kimarad a 40-es VÍZÉPÍTÉS összegző sor. A részletes tételeknél viszont be kell árazni az ehhez tartozó tételleket. Kérjük tisztázni, hogy a VÍZÉPÍTÉS része a pályázatnak és képlekezési hiba történt vagy az Ajánlattevő hagyja figyelmen kívül és ne árazza be ezen tételleket?	Mellékelten küldjük a javított költségvetéseket. Kérjük, hogy ezeket szíveskedjenek beárazni a T. Ajánlattevők.

1.

A Kbt. 114. § (6) szerint a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejártá előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy nem áll megfelelő idő rendelkezésre T. Ajánlattevők számára a válasz figyelembevételéhez, ezért az ajánlattételi határidőt a fenti lehetőséggel élve meghosszabbítja.

Az új ajánlattételi határidő: 2016. augusztus 9. (kedd) 10.00. (CET)

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

Lakatos Zsófia